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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1.Aviso Legal 

Podrán participar en el presente proceso de selección objetiva aquellas personas o estructuras plurales que 

se encuentren habilitadas de conformidad con lo establecido en la Resolución 695 del 08 de octubre del 

2024, y las demás que las adicionen, modifiquen, sustituyan o derogue. 

El siguiente Aviso Legal debe ser leído cuidadosamente por los Participantes. Sin perjuicio de los demás 

asuntos descritos en estos Términos de Referencia, este Aviso Legal establece asuntos fundamentales de la 

Selección Objetiva que deben ser tenidos en cuenta para participar en el mismo: 

(a) Los presentes Términos de Referencia, han sido expedidos por la Agencia Nacional de Minería 

(ANM) con el fin de proporcionar a los Participantes la información necesaria para la eventual 

presentación de una Oferta o de Contraofertas relacionadas con el objeto de la Selección 

Objetiva. 

 

(b) La ANM pone a disposición de los Participantes la información disponible en relación con las 

Áreas de Reserva Estratégicas Mineras (AEM) declaradas y delimitadas, con el propósito de que 

realicen su propia evaluación de las AEM. Esta información corresponde a estudios de 

prospección mineral. La ANM declara que esta información es veraz en su leal saber y entender, 

pero no hace ninguna declaración explícita o implícita sobre la suficiencia de la misma, y por lo 

tanto es responsabilidad de los Participantes la realización de la debida diligencia sobre cada uno 

de los aspectos que inciden en su participación en esta Selección Objetiva y en la ejecución del 

Contrato. 

 

(c) La información que la ANM y/o el Servicio Geológico Colombiano y/o cualquier otra entidad 

del orden nacional y/o territorial ponga a disposición de los Participantes con ocasión del 

presente Proceso de Selección, no será considerada como vinculante, ni como base para cualquier 

negociación o reclamo que se adelante entre las Partes durante la ejecución del Contrato 

adjudicado que implique la revisión de las variables financieras del Contrato o la asignación de 

riesgos bajo el mismo. Esta información no pretende reemplazar los cálculos y estimaciones 

propias que debió hacer cada Participante en la preparación de su Oferta o de las Contraofertas 

en ejercicio de sus propias diligencias y, por ende, no servirá como base para reclamación alguna 

en contra de la ANM y/o el Servicio Geológico Colombiano y/o cualquier otra entidad del orden 

nacional y/o territorial. 

 

(d) La falta de análisis, estudio o verificación de los Documentos de la Selección Objetiva por parte 

del Participante que resulte Adjudicatario, no lo eximirá de la obligación de asumir las 

responsabilidades que le correspondan bajo el Contrato, ni le dará derecho a reclamaciones, 

reembolsos o ajustes de ninguna naturaleza. Como consecuencia de lo anterior, todas las 

deducciones, errores y omisiones que, con base en sus propios análisis, interpretaciones o 

conclusiones, obtenga el Participante serán de su exclusiva responsabilidad. La ANM en ningún 
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caso asumirá responsabilidad alguna por tales análisis, interpretaciones y conclusiones o las 

deducciones, errores y/u omisiones provenientes de los mismos. 

 

(e) La ANM se reserva el derecho a solicitar en cualquier tiempo la vigilancia o acompañamiento 

de los órganos de control, tales como las personerías, la Procuraduría General de la Nación, la 

Contraloría General de la República o las contralorías departamentales o municipales, en 

cualquier momento del proceso de Selección Objetiva, si así lo considera pertinente. De igual 

forma, dichos organismos de control podrán ejercer en cualquier momento sus funciones de 

vigilancia y acompañamiento del proceso de selección objetiva, si así lo manifiestan a la Agencia 

Nacional de Minería. 

 

(f) Estos Términos de Referencia solo cobijan los aspectos relacionados con su objeto, tal como se 

indica en la sección 1.3 más adelante, es decir, solo se refieren a la selección de propuestas para 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

la adjudicación del Contrato para la  Exploración y explotación de  minerales  de cobre, oro y sus

minerales asociados, derivados o concentrados.

1.2.Justificación

La Agencia Nacional de Minería, creada por el Decreto 4134 de 2011, modificado por el Decreto 1681 de

2020  y adscrita al Ministerio de Minas y Energía en virtud de lo señalado en su Artículo 1, tiene como

objeto  administrar  integralmente  los  recursos  minerales  de  propiedad  del  Estado,  promover  el

aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos mineros de conformidad con las normas pertinentes y

en  coordinación  con  las  autoridades  ambientales  en  los  temas  que  lo  requieran,  lo  mismo  que  hacer

seguimiento  a  los  títulos  de  propiedad  privada  del  subsuelo  cuando  le  sea  delegada  esta  función  por  el

Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la Ley Aplicable.

Adicionalmente,  el  Decreto-  Ley  4134  de  2011  otorgó  a  la ANM  la  facultad  de  diseñar,  implementar  y
divulgar  estrategias  de  promoción  de  la  exploración  y  explotación  de  Minerales  Estratégicos;  apoyar  la
realización  de  los  procesos  de  consulta  previa  a  los  grupos  étnicos  en  coordinación  con  las  autoridades

competentes  y;  entre  otras  facultades,  ejercer  las  actividades  relacionadas  con  la  administración  de  los

recursos minerales de propiedad estatal.

Por su parte, el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015 prevé que la ANM, con base en información geocientífica

disponible, podrá declarar y delimitar las áreas que presenten alto potencial minero como Áreas de Reserva

Estratégica Minera (AEM) en el territorio  nacional que se encuentren libres. Una vez se efectúe evaluación

sobre  su  potencial  minero,  las AEM  podrán  ser  otorgadas  mediante  un  proceso  de  selección  objetiva  de

conformidad  con  los  requisitos  mínimos  de  participación,  los  factores  de  calificación,  las  obligaciones

especiales del contratista y las contraprestaciones económicas mínimas adicionales a las regalías, definidos

por la ANM.

En análisis de constitucionalidad del citado artículo, la Corte Constitucional en Sentencia C-035 de 2016

determinó que, antes de la declaración y delimitación de las AEM, la Autoridad Minera deberá concertar

con  las  autoridades  locales  de  los  municipios  donde  estarán  ubicadas  las  referidas  áreas,  conforme  a  los

principios  de  coordinación,  concurrencia  y  subsidiariedad1. Además,  deberá  agotar  el  procedimiento  de

 
1 Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad 035 de 8 de febrero de 2016. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado 
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consulta previa y de obtención de consentimiento previo, libre e informado con las comunidades indígenas 

y afrodescendientes que habiten en los territorios que se pretendan declarar y delimitar, de conformidad con 

lo ordenado por la misma Corte en Sentencia T-766 de 20152. En consecuencia, las AEM declaradas y 

delimitadas para efectos de los presentes Términos de Referencia cumplen con los lineamientos 

jurisprudenciales dispuestos por la Corte Constitucional. 

Mediante el Decreto 1681 de 2020 “Por medio del cual se modifica la estructura de la Agencia Nacional 

de Minería” se establece que le corresponde al presidente de la ANM expedir los términos de referencia de 

los procesos de selección objetiva para la adjudicación de las AEM de acuerdo con los lineamientos y 

criterios que para el efecto defina el Consejo Directivo de la ANM. 

En desarrollo de estas facultades legales y mandatos jurisprudenciales aplicables, la ANM pone a 

disposición de los Interesados este proceso de Selección Objetiva con el fin de propender por el crecimiento 

y desarrollo sostenible del sector minero colombiano dentro de un marco de responsabilidad técnica, 

ambiental y social, en el que se extraigan de manera racional los minerales, incluidos los de interés 

estratégico que posee el país, bajo los mejores estándares de operación, de seguridad e higiene minera, y 

cierre de  operaciones. 

Los procesos de Selección Objetiva que se adelanten de acuerdo con lo establecido en los presentes 

Términos de Referencia buscan no solo aportar al desarrollo del sector minero sino también proveer mejores 

condiciones y beneficios para el Estado y las comunidades ubicadas en las AEM declaradas y delimitadas 

por la ANM. 

En lo que respecta al marco jurídico aplicable a la presente Selección Objetiva, el artículo 76 del Estatuto 

General de Contratación Pública (Ley 80 de 1993), hace una exclusión del régimen general de contratación 

estatal de los contratos de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables3. 

Así entonces en materia de recursos minerales, es el Código de Minas (Ley 685 de 2001) por regla general, 

la ley especial aplicable para regular las relaciones jurídicas entre el Estado y los particulares y las de estos 

entre sí, por causa de los trabajos y obras de la industria minera en todas sus fases (Artículo 2). 

Ahora bien, en relación con las AEM, ésta figura no se contempla en el Código de Minas, sino que se 

establece en el Artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, el cual faculta a la Autoridad Minera Nacional, en este 

caso, a la ANM4 para determinar los minerales de interés estratégico para el país, respecto de los cuales, con 

base en la información geocientífica disponible, podrá delimitar áreas especiales que se encuentren libres y 

adelantar los procesos de selección objetiva para su adjudicación. Adicionalmente, faculta a la ANM para 

que en los contratos especiales de exploración y explotación de minerales estratégicos en AEM pueda 

“establecer reglas y obligaciones especiales adicionales o distintas a las establecidas en el Código de 

Minas".  

 
2 Corte Constitucional. Sentencia de Tutela 766 de 16 de diciembre de 2015. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
3 Artículo 76. Los contratos de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables, así como los concernientes a la 

comercialización y demás actividades comerciales e industriales propias de las entidades estatales a las que correspondan las competencias para 

estos asuntos, continuarán rigiéndose por la legislación especial que les sea aplicable. Las entidades estatales dedicadas a dichas actividades 

determinarán en sus reglamentos internos el procedimiento de selección de los contratistas, las cláusulas excepcionales que podrán pactarse, las 

cuantías y los trámites a que deben sujetarse. 
4 Artículo 317 del Código de Minas. 
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Mediante Resolución No. 1006 del 30 de noviembre de 2023 de la ANM, se determinó el nuevo listado de 

17 minerales de interés  estratégico para el País, norma que entró en vigor a partir del 1 de diciembre de 

2023 con su publicación en el Diario Oficial número 52.596.

La Ley 2294 de 2023 Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”,

mantuvo incólume la potestad de la autoridad minera de determinar los minerales de interés estratégico para

el  país,  y  delimitar  áreas  especiales  que  se  encuentren  libres  para  ser  otorgadas  mediante  procesos  de

selección objetiva, agregando que la actividad minera deberá contribuir con la transición energética justa,

al auto abastecimiento de minerales, la seguridad alimentaria y la reindustrialización del país.

De este modo para efectos de su asignación y regulación contractual, las AEM se rigen por las condiciones 

y términos especiales establecidos en los términos de referencia que expida la ANM, por lo que no les aplica 

el  régimen  ordinario  de  contratación  minera  dispuesto  en  el  Código  de  Minas.  Sin  embargo,  para  lo  no 

regulado  expresamente  en  los  términos  de  referencia  y  demás  documentos  que  componen  el  proceso  de 

selección objetiva, se aplicará de forma supletiva las normas del Código de Minas.

A través del Acuerdo 005 del 2025, del Consejo Directivo de la ANM aprobó la actualización de los criterios 

para la delimitación y declaración de las AEM.

1.3.Objeto

Seleccionar la(s) propuesta(s) más favorable(s) para la adjudicación de Contratos Especiales de Exploración

y Explotación en Áreas de Reserva Estratégica Minera (AEM)  para minerales  de cobre, oro y sus minerales

asociados,  derivados  o  concentrados  cuyo  objeto  será:  "La  exploración  y  explotación  de  minerales,

por  cuenta  y  riesgo  del  Contratista,  bajo  las  condiciones  y  las  limitaciones  previstas  en  el  presente

Contrato  y  en  los  Términos  de  Referencia  de  la  Selección  Objetiva,  en  el  Área  de  Reserva

Estratégica Minera definida en este Contrato", a medida que la ANM ponga a disposición del público las

respectivas AEM.

1.4.Definiciones

Según  lo  dispuesto  por  los  artículos  28  y  29  de  la  Ley  57  de  1887,  las  palabras  de  la  Ley Aplicable  se 

entenderán  en  su  sentido  natural  y  obvio,  según  el  uso  general  de  las  mismas  palabras;  pero  cuando  el 

legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará su significado legal. Las palabras 

técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte;

a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido distinto.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  para  efectos  de  estos  Términos  de  Referencia,  se  establecen  las  siguientes 

definiciones, las cuales podrán ser usadas tanto en singular como en plural:

• "Adjudicación".  Es  la  decisión  tomada  por  la  ANM  por  medio  de  un  acto  administrativo  que 

determina  el  Adjudicatario  del(los)  Contrato(s)  Especial(es)  de  Exploración  y  Explotación  de 

minerales de  cobre, oro, y sus minerales asociados, derivados y concentrados  en AEM objeto de 

estos Términos de Referencia.

• "Adjudicatario".  Es  el Participante  que  ha  obtenido  la  mayor  puntuación  en  la  evaluación  de  su 

Oferta, Contraoferta u Oferta Mejorada, según sea el  caso, de conformidad con lo establecido  en 

estos Términos de Referencia.
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• "Adenda". Adición, supresión, modificación, ajuste, aclaración, precisión y/o sustitución que 

introduzca y publique la ANM en el texto de los Términos de Referencia y/o sus Anexos, y en las 

minutas de los Contratos por celebrar, así como en sus respectivos anexos, con posterioridad a la 

fecha de publicación de la versión definitiva. 

 

• “AnnA Minería”. Es el Sistema Integral de Gestión Minera, denominado ‘AnnA Minería’, el cual 

fue adoptado mediante el Decreto 2078 de 2019 y las normas que lo modifiquen, complementen o 

sustituyan. 

 

• "Anexo". Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan a los Términos de Referencia 

de la Selección Objetiva. 

 

• "ANM". Es la Agencia Nacional de Minería, agencia estatal de naturaleza especial, del sector 

descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio 

propio y autonomía técnica, administrativa y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, 

sujeta a las normas de derecho público, facultada legalmente para el desarrollo de la presente 

Selección Objetiva. 

 

• "Áreas de Reserva Estratégica Minera" o "AEM". Áreas declaradas y delimitadas por la ANM, 

de conformidad con la Ley Aplicable, disponibles para Adjudicación mediante procesos de selección 

objetiva, previo cumplimiento de las reglas establecidas en los Términos de Referencia. 

 

• Áreas de Reserva para la Formalización (ARF): son Áreas de reserva estratégica minera, con una 

extensión máxima de 100 hectáreas, destinadas a ser otorgadas a mineros tradicionales y/o pequeños 

mineros mediante Contratos de Concesión con Requisitos Diferenciales (CCRD). Esta figura se 

encuentra regulada por el parágrafo primero del artículo 5º de la Ley 2250 de 2022 y el artículo 20 

de la Ley 1753 de 2015. 

• "Aviso de Convocatoria". Corresponde al Acto administrativo emitido por la ANM y publicado en 

la página web de la entidad, por el cual se informará a las personas naturales y jurídicas habilitadas 

la apertura del proceso de selección objetiva para la adjudicación de las áreas de reserva estratégica 

minera. 

 

• "Banco Aceptable". Es un establecimiento de crédito constituido y legalmente autorizado para 

operar en Colombia, o cualquier institución financiera del exterior cuya calificación de riesgo de su 

deuda de largo plazo corresponda a "grado de inversión", en la escala internacional, sin que se 

acepten escalas locales aplicables en el país del domicilio de la institución financiera 

correspondiente. Si se trata de un establecimiento de crédito constituido y autorizado en Colombia, 

el Banco deberá contar con una calificación de riesgo de su deuda de largo plazo, según escala local 

de las calificaciones aprobadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, de al menos AA+ 

según BRC Investor Services, Fitch Ratings Colombia S.A., Value Risk Rating S.A. o su equivalente 

si se trata de otra firma calificadora. Así mismo, serán considerados como Bancos Aceptables, las 
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entidades multilaterales de crédito cuyos principales accionistas sean gobiernos y las agencias de 

créditos cuyos propietarios sean gobiernos. 

 

• "Beneficiario Real". Es cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente, por sí 

misma o a través de interpuesta persona, en virtud de un contrato, convenio o de cualquier otro 

instrumento jurídico, tenga, o pueda llegar a tener, por ser propietario de bonos obligatoriamente 

convertibles en acciones, respecto de una acción de una sociedad, capacidad decisoria. Esto es, la 

facultad o el poder de votar en la elección de directivas o representantes o de dirigir, orientar y 

controlar dicho voto, así como la facultad o el poder de enajenar y ordenar la enajenación o gravamen 

de la acción. 

 

Conforman un mismo Beneficiario Real, los cónyuges o compañeros permanentes y los parientes 

dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, salvo que se 

demuestre que actúan con intereses económicos independientes. Igualmente, constituyen un mismo 

Beneficiario Real las sociedades matrices y sus subordinadas.  

Además de lo anterior, y de De conformidad con lo dispuesto en el artículo 631-5 del Estatuto 

Tributario y la Resolución DIAN No. 000164 de 2021, se entiende por beneficiario final la(s) 

persona(s) natural(es) que, en última instancia, posee(n) o controla(n), directa o indirectamente, a un 

cliente, y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. También se consideran 

beneficiarios finales aquellas persona(s) natural(es) que ejerzan el control efectivo o final, de manera 

directa o indirecta, sobre una persona jurídica o cualquier otra estructura sin personería jurídica. 

• “Boca de Mina”. La entrada a una mina, generalmente un túnel horizontal. Sitio en superficie por 

donde se accede a un yacimiento minera. 

 

• "Carta de Presentación de Contraofertas". Es el modelo de comunicación que figura como Anexo 

6 de estos Términos de Referencia que cada Contraoferente deberá presentar con su Contraoferta a 

través de AnnA Minería. La presentación de esta carta por medio de AnnA Minería se entenderá para 

todos los efectos legales como aceptación expresa de sus términos y consentimiento a los mismos 

por parte del representante legal del Participante. 

 

• "Carta de Presentación de la Oferta". Es el modelo de comunicación que figura como ANEXO 5. 

Carta de Presentación de la Oferta de estos Términos de Referencia que cada Oferente deberá 

presentar con su Oferta a través de AnnA Minería. La presentación de esta carta por medio de AnnA 

Minería se entenderá para todos los efectos legales como aceptación expresa de sus términos y 

consentimiento a los mismos por parte del representante legal del Participante. 

 

• “Concentración”. Operación unitaria en la cual se busca eliminar el material que no es de interés 

económico con el fin de disminuir el volumen de mineral a procesar. Para esta separación se pueden 

utilizar propiedades físicas (diferencia de densidad, atracción de campos magnéticos, eléctricos) o 

físico químicas de los minerales. 
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• “Concentrado polimetálico”. Material obtenido del beneficio de una mena (roca o mineral) que 

contiene dos o más metales de interés económico. 

 

• “Conflicto de Interés”. Es cualquier situación que impida la toma de decisiones imparcial y afecte 

o ponga en riesgo los principios de la contratación pública, en especial los principios de 

transparencia, selección objetiva, igualdad y función administrativa, de acuerdo con las causales o 

circunstancias previstas en la Constitución o la Ley Aplicable. 

 

• "Contraoferente". Es el Participante Habilitado o Habilitado Restringido, según se define en la 

Resolución de Habilitación, que ha presentado Contraoferta en el marco de la Selección Objetiva. 

Únicamente podrá presentar una Contraoferta el Participante Habilitado o Habilitado Restringido 

que cumpla con los requisitos de habilitación necesarios de la Resolución de Habilitación, de 

acuerdo con la tipología de AEM (Tipo A, Tipo B y Tipo C) y según se dispone en el ANEXO 2. 

Capacidad para participar en la Selección Objetiva. 

 

• "Contraoferta". Se refiere a la propuesta u ofrecimiento formal de un Contraoferente que se hace 

frente a la Oferta inicial de contratación presentada para una AEM específica. Esta propuesta deberá 

contener los mismos requisitos de una Oferta bajo estos Términos de Referencia y superar la Oferta 

inicial. La Contraoferta deberá presentarse por medio de AnnA Minería utilizando el formato 

dispuesto para el efecto en el ANEXO 4. Formato de Contraoferta. 

 

• "Contraprestación Económica Adicional". Es una obligación económica a cargo del Contratista 

pagadera de conformidad con lo estipulado en los Términos de Referencia y en el Contrato Especial 

de Exploración y Explotación de minerales, la cual es distinta pero adicional a la regalía de ley. 

  

• "Contraprestación Social". Es una obligación económica a cargo del Contratista a través de la cual 

éste desarrollará en el área de influencia del proyecto minero programas y proyectos de inversión en 

temas de interés de la comunidad, previa concertación con esta y con las autoridades locales durante 

la Etapa de Exploración y la Etapa de Explotación; bajo los lineamientos para el relacionamiento 

social y el Plan de Gestión Social en el desarrollo de los Contratos Especiales de Exploración y 

Explotación Minera de las Áreas de Reserva Estratégica Minera (AEM) (Resolución 468 de 2021).  

 

• "Contrato". Se refiere al(los) Contrato(s) Especial(es) de Exploración y Explotación de minerales 

en AEM que se suscribirá(n) entre la ANM y el Adjudicatario, que, para efectos de su 

perfeccionamiento, deberán ser inscritos en el Registro Minero Nacional, por medio del cual se 

otorgará la exploración y explotación de minerales por cuenta y riesgo del Adjudicatario, bajo las 

condiciones y limitaciones previstas en el Contrato y los Términos de Referencia de la Selección 

Objetiva, en AEM. 

 

• “Contratos de Concesión con Requisitos Diferenciales” (CCRD): Corresponden a contratos 

especiales de pequeña minería, que se suscriben una vez aprobada la Propuesta de Contrato de 

Concesión con Requisitos Diferenciales (PCCD) presentada por mineros de pequeña escala en áreas 
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libres. Esta PCCD también puede ser presentada por pequeños mineros y/o mineros tradicionales en 

Áreas de Reserva para la Formalización (ARF), siempre que se cumplan los requisitos previstos en 

el artículo 5 de la Ley 2250 de 2022. 

 

• "Cuarto de Datos". Es el lugar en el cual la ANM y/o el Servicio Geológico Colombiano mantendrá 

disponible para consulta todos los documentos e información que tiene a su disposición y que puede 

estar relacionada con las AEM. La información disponible en el Cuarto de Datos será de referencia 

y consulta únicamente. El Cuarto de Datos estará disponible para todos los habilitados y habilitados 

restringidos de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 1.7 de los Términos de Referencia. 

 

• “Declaratoria de Desierto” Es el Acto Administrativo emitido por la ANM y publicado en la página 

web de la entidad, por medio del cual se declara desierto el proceso de selección presente Objetiva 

de conformidad con lo previsto en el numeral 3.9 de los presentes Términos de Referencia. 

 

• "Estructura Plural". Es el Oferente o Contraoferente integrado por un número plural de personas 

naturales, jurídicas, nacionales y/o extranjeros que presentan Oferta o Contraoferta siempre y cuando 

se hayan habilitado como Estructura Plural bajo la Resolución de Habilitación. 

 

• "Fondo de Capital Privado". Es (i) aquel fondo de capital privado que se constituya en Colombia 

en los términos y condiciones previstos en la Parte 3 del Libro 3 del Decreto 2555 de 2010; o (ii) 

aquel fondo constituido en jurisdicciones diferentes a la colombiana que cumpla con los requisitos 

exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia para ser una inversión admisible para los 

recursos administrados por fondos de pensiones y cesantías colombianos (para fines de claridad, este 

fondo no deberá tener como inversionistas a fondos de pensiones y cesantías colombianos). 

 

• "Garantía de Seriedad". Es cualquier garantía admisible prevista en los términos del Decreto 1082 

de 2015 que deberá tomar el Oferente y/o Contraoferente a favor de la ANM, cuya finalidad es 

garantizar la seriedad de la Oferta y/o la Contraoferta y/o la Oferta Mejorada, y que deberá ser 

presentada de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.3(b)  de los Términos de Referencia. 

 

• "Garantías Contractuales" o "Garantías del Contrato". Son las garantías exigidas al contratista 

en su calidad de Adjudicatario de acuerdo con lo establecido en el Contrato. 

 

• "Integrante". Es la persona natural o jurídica que hace parte de una Estructura Plural. 

 

• "Ley Aplicable". Se refiere a la ley, reglamentos, actos administrativos y demás normas vigentes en 

la República de Colombia. 

 

• "Oferente". Es el Participante Habilitado o Habilitado Restringido, según se define en la Resolución 

de Habilitación, que ha presentado Oferta en el marco de la Selección Objetiva. Únicamente podrá 

presentar una Oferta el Participante Habilitado o Habilitado Restringido que cumpla con los 

requisitos de habilitación necesarios de la Resolución de Habilitación, de acuerdo con la tipología 
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de AEM (Tipo A, Tipo B y Tipo C) y según se dispone en el ANEXO 2. Capacidad para participar 

en la Selección Objetiva. 

 

•  "Oferta". Corresponde a la propuesta de carácter irrevocable presentada por el Oferente con el fin 

de participar en la Selección Objetiva. La Oferta debe ajustarse a las condiciones y requisitos 

establecidos en los Términos de Referencia y deberá presentarse por medio de AnnA Minería 

utilizando el formato dispuesto para el efecto en el ANEXO 3. Formato de Oferta. 

 

• "Oferta Hábil". Es aquella Oferta que, por cumplir con lo exigido en el numeral 3.3 1(d) de los 

Términos de Referencia, será considerada para la evaluación. 

 

• "Oferta Mejorada". Es aquella Oferta que puede presentar el Oferente que allegó la Oferta inicial 

que contenga mejores condiciones a las establecidas en la Contraoferta más favorable presentada 

sobre la misma AEM. 

 

• "Oportunidad de Mejora". Se refiere a la oportunidad que tiene el Oferente que presentó la Oferta 

inicial de mejorar su Oferta por una única vez y por un periodo determinado frente a la Contraoferta 

más favorable presentada sobre la misma AEM. 

 

• “Participante”. Se refiere a un Participante Habilitado o a un Participante Habilitado Restringido, 

según sea el caso. 

 

• "Participante Habilitado". Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de forma 

individual o mediante una Estructura Plural que resulta habilitado, según se define en la Resolución 

de Habilitación. 

 

• “Participante Habilitado Restringido". Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de 

forma individual o mediante una Estructura Plural que resulta habilitado como Habilitado 

Restringido, según se define en la Resolución de Habilitación. 

 

• "Periodo de Contraoferta". Se refiere a un único periodo determinado de veinte (20) días 

calendario y por una única vez, durante el cual los Participantes podrán presentar Contraofertas. 

 

• "Plan de Evaluación Técnica Anticipada". Es uno de los elementos de la Oferta. Será el definido 

en el ANEXO 10. Formato de Plan de Evaluación Técnica Anticipada de estos Términos de 

Referencia. 

 

• “Polimetálicos”. Yacimientos que contienen dos o más metales de interés económico dentro de una 

misma estructura geológica. 

 

• "Programa Mínimo Exploratorio ". Es uno de los elementos de la Oferta, el cual será definido en 

el ANEXO 9. Formato del Programa Mínimo Exploratorio de estos Términos de Referencia.  
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• "Resolución de Habilitación". Se refiere a la Resolución No. 695 del 8 de octubre de 2024 “Por 

la cual se adoptan los criterios para evaluar y obtener la habilitación de interesados en participar 

en los procesos de selección objetiva que adelante la Agencia Nacional de Minería para la 

adjudicación de Áreas de Reserva Estratégica Mineras AEM”, expedidas por la ANM, según se 

modifique o adicione de tiempo en tiempo. 

 

"Selección Objetiva". Es el procedimiento mediante el cual la ANM evalúa y elige la oferta o 

contraoferta más favorable para adjudicar los bloques de AEM, conforme a lo establecido en los 

presentes Términos de Referencia. Este proceso iniciará con la Oferta Hábil que presente un 

participan en cada AEM ofrecida por la ANM. 

 

• "Servicio Geológico Colombiano” es el Instituto Científico y Técnico adscrito al Ministerio de 

Minas y Energía creado mediante Decreto 4131 de 2011. 

 

• "SMLMV". Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes de la República de Colombia. Cuando 

en los presentes Términos de Referencia se señale que un valor debe expresarse en SMMLV deberá 

seguirse el siguiente procedimiento: 

 

(i) Para efectos de la aproximación de los valores ya convertidos a SMMLV, se deberá redondear 

a la unidad más próxima de la siguiente forma: hacia arriba para valores mayores o iguales 

a cero coma cinco (0,5) y hacia abajo para valores menores a cero coma cinco (0,5). 

 

• "SMLDV". Salarios Mínimos Legales Diarios Vigentes de la República de Colombia.  Cuando en 

los presentes Términos de Referencia se señale que un valor debe expresarse en SMLVD deberá 

seguirse el siguiente procedimiento:  

 

(i)  Para efectos de la aproximación de los valores ya convertidos a SMMLV, se deberá 

aproximar a la unidad más próxima de la siguiente forma: hacia arriba para valores mayores 

o iguales a cero coma cinco (0,5) y hacia abajo para valores menores a cero coma cinco (0,5). 

 

• “Suspensión del proceso de selección Objetiva” Es el Acto Administrativo emitido por la ANM y 

publicada en su página web de la entidad, por medio del cual se suspende el proceso de selección 

Objetiva de conformidad con lo previsto en el numeral 3.10 de los Términos de Referencia. 

 

• "Términos de Referencia". Se refiere al presente documento y sus anexos, puestos a disposición de 

los Participantes dentro de la Selección Objetiva, en los que se señalan las condiciones, plazos y 

procedimientos para la adjudicación de AEM. 
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1.5.Normas de interpretación 

Estos Términos de Referencia deben ser interpretados como un todo, es decir de manera integral, y sus 

disposiciones no deben ser entendidas de forma separada de lo que indica su contexto general. Para su 

interpretación y entendimiento, deberán seguirse los siguientes criterios: 

 

(a) El orden de los capítulos y numerales de estos Términos de Referencia no debe ser interpretado 

como un grado de prelación entre los mismos, salvo indicación expresa en contrario. 

 

(b) Las palabras expresamente definidas en el numeral 1.4 anterior, escritas en mayúscula inicial, 

deberán ser entendidas únicamente en el sentido que a las mismas se les conceda según su 

definición. 

 

(c) Los términos no definidos en el numeral 1.4 anterior, que correspondan a definiciones 

establecidas en la minuta del Contrato, se entenderán de conformidad con dichas definiciones y 

en tal caso también aparecerán en mayúscula inicial. 

 

(d) Los términos definidos en singular incluyen su acepción en plural cuando a ella hubiere lugar, y 

aquellos definidos en género masculino incluyen su acepción en género femenino cuando a ello 

hubiere lugar. 

 

(e) Cuando se haga referencia a “día” o “días” sin indicar expresamente que son días calendario, se 

entenderán para todos los efectos que serán días hábiles de conformidad con el parágrafo 1 del 

artículo 829 del Código de Comercio. Todos los plazos se contarán conforme a los días hábiles 

aplicables en la República de Colombia, salvo que expresamente se indique que son plazos en 

días calendario. 

 

1.6.Documentos de la Selección Objetiva 

Son documentos integrantes de la Selección Objetiva, los siguientes: 

 

(a) Aviso de Convocatoria (Acto administrativo de apertura del Proceso de Selección Objetiva) 

 

(b) Los Términos de Referencia, sus Adendas y avisos que se publiquen de conformidad con la Ley 

Aplicable. 

 

(c) Los Anexos, según se listan a continuación: 

 

Anexo 1. Áreas de Reserva Estratégica Minera. 

 

Anexo 2. Capacidad para participar en la Selección Objetiva. 

 

Anexo 3. Formato de Oferta 
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Anexo 4. Formato de Contraofertas. 

 

Anexo 5. Carta de presentación de la Oferta.  

 

Anexo 6. Carta de presentación de Contraofertas.  

 

Anexo 7. Formato de Contraprestación Económica Adicional. 

 

Anexo 8. Formato de Contraprestación Social. 

 

Anexo 9. Formato de oferta del Programa Mínimo Exploratorio  

 

Anexo 10.        Formato de Plan de Evaluación Técnica Anticipada. 

 

Anexo 11.      Guía de acceso a la información del Cuarto de Datos del Servicio Geológico 

Colombiano 

 

Anexo 12.      Minuta del Contrato. 

 

1.7.Cuarto de Datos 

Los Oferentes y Contraoferentes podrán visualizar y consultar documentación e información que puede 

estar relacionada con el objeto del Contrato de este proceso y las AEM, en el Cuarto de Datos. El acceso a 

este Cuarto de Datos será por un tiempo específico y se regirá por los términos definidos en el  ANEXO 11. 

Guía de acceso a la información del cuarto de datos virtual del SGC. El Cuarto de Datos estará disponible 

para los participantes que cuente con resolución de habilitación o habilitación restringida expedida por la 

ANM, de conformidad con lo señalado en la Resolución 695 del 08 de octubre 2024 previo cumplimiento 

de los requisitos de acceso definidos en el referido ANEXO 11. Guía de acceso a la información del cuarto 

de datos virtual del SGC. 

 

Cada uno de los documentos disponibles en el Cuarto de Datos cuenta con su fecha de cargue o generación. 

La disponibilidad de los documentos cargados en el Cuarto de Datos sólo pretende facilitar la consulta de 

la información que reposa en el Servicio Geológico Colombiano y/o la ANM y/o cualquier otra entidad 

pública del orden nacional o territorial. Por lo tanto, los documentos allí contenidos estarán disponibles a 

título meramente informativo, entendiéndose que son documentos de referencia y consulta y, por lo tanto, 

no hacen parte de los Términos de Referencia ni del Contrato. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, estos documentos no servirán de base para reclamación alguna durante la 

ejecución del Contrato, ni para ningún reconocimiento económico adicional entre las partes, no previstos 

en el Contrato. Tampoco servirán para exculpar el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

adquiridas por las partes en virtud del Contrato. 
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Como consecuencia de lo anterior, los Oferentes y Contraoferentes, al elaborar su Oferta o Contraoferta, 

deberán tener en cuenta que el cálculo de los ingresos, costos, gastos y riesgos, y cualquier otra información 

financiera, cualesquiera que estas sean, se deberán basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en 

sus propias estimaciones. En todo caso, los estimativos técnicos que hagan los Oferentes o Contraoferentes 

para la presentación de su Oferta o Contraoferta, deberán tener en cuenta que la ejecución del Contrato se 

regirá íntegramente por lo previsto en dicho Contrato, así como en los Términos de Referencia, y que en sus 

cálculos económicos se deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas 

y cada una de las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

 

1.8.Publicidad y comunicaciones 

La ANM publicará estos Términos de Referencia y cualquier otro documento relacionado con la presente 

Selección Objetiva en la página web de la entidad.  

 

Toda la correspondencia que se genere u ocasione con motivo de la presente Selección Objetiva, deberá 

presentarse en medio electrónico a través de AnnA Minería, a menos que la ANM disponga otra cosa. 

 

1.9.Información reservada 

Si una Oferta o las Contraofertas contuvieren información reservada de acuerdo con lo previsto por la Ley 

Aplicable, deberá indicarse tal calidad expresando las normas legales que le sirven de fundamento. Esta 

condición deberá indicarse en la Carta de Presentación de la Oferta (ANEXO 5. Carta de Presentación de la 

Oferta) relacionando los documentos en los que reposa dicha información, so pena de no tenerse en cuenta 

esta como reservada. De no identificarse dicha información o si a juicio de la ANM la misma no debe ser 

tratada como reservada por no estar amparada legalmente como tal, la ANM no tendrá la obligación de 

guardar reserva respecto de esta. En todo caso, la ANM se reserva el derecho de revelar dicha información 

a sus agentes o asesores, con el fin de evaluar una Oferta y/o las Contraofertas. 

 

La ANM, sus empleados y asesores estarán obligados a mantener la reserva de la información que de 

acuerdo con la Ley Aplicable sea considerada como tal. Sin embargo, la ANM, sus empleados, o asesores 

sólo responderán por los perjuicios derivados de la revelación de información reservada que contenga la 

respectiva Oferta y/o las Contraofertas en los términos establecidos en el artículo 90 de la Constitución 

Política y la Ley Aplicable. En el evento en que no se indique en la Oferta o Contraoferta el carácter de 

reserva de alguna información o no se citen las normas en que se fundamenta dicha reserva, o las mismas 

no sean aplicables, la ANM no se hará responsable por su divulgación. 

 

Los Oferentes o Contraoferentes garantizan que toda la información revelada y aportada a la ANM que 

comprenda datos e información personal se hará de conformidad con las previsiones establecidas en las 

jurisdicciones de las que son originarios y/o de donde provenga la información y, en todo caso, en 

cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. Igualmente, los Oferentes o 

Contraoferentes garantizan que todos los consentimientos y autorizaciones necesarios han sido obtenidos 

para efectos de que la ANM pueda utilizar la información contenida en la Oferta o Contraoferta en su 

proceso de selección, incluyendo, pero sin limitarse a, el aseguramiento de que todos consentimientos 
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apropiados para la transferencia de tal información personal en la(s) jurisdicción(es) aplicable(s) hayan sido 

obtenidos. 

 

 

2. ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA MINERA OFRECIDAS 

2.1.Generalidades de las Áreas de Reserva Estratégicas Mineras (AEM) 

Las AEM a adjudicar en el presente Proceso de Selección Objetiva corresponden a las definidas en el 

ANEXO 1. Áreas de Reserva Estratégica Minera. Este Anexo será publicado con el aviso de convocatoria. 

 

La información contenida en estos Términos de Referencia, específicamente en este capítulo, es de 

referencia con respecto a la ejecución del Contrato. La ANM no garantiza que las proyecciones y 

estimaciones efectuadas por el Adjudicatario con base en la información aquí entregada se cumplan durante 

la ejecución del Contrato que, se precisa una vez más, es a su propia cuenta y riesgo. 

 

La publicación de estos Términos de Referencia para consulta de los Participantes, así como cualquier 

información disponible para los Oferentes o Contraoferentes en el marco de esta Selección Objetiva, ya sea 

de forma verbal o escrita, por parte de la ANM, sus funcionarios u otros Participantes, no debe interpretarse 

o considerarse como asesoría legal, fiscal, contable, financiera, técnica o de cualquier otra naturaleza. 

 

Este Proceso de Selección Objetiva se llevará a cabo por medio de AnnA Minería salvo que la ANM 

expresamente establezca lo contrario. Por consiguiente, las referencias a “presentar” o “radicar”, entre otros, 

se referirán a la presentación o radicación por medio de AnnA Minería, según lo requerido por dicha 

plataforma a los Participantes. 

 

2.2.Condiciones relativas a las AEM 

 

En cumplimiento de la Sentencia del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2022, la ANM cuenta con las 

certificaciones ambientales emitidas por las autoridades ambientales competentes para cada uno de los 

bloques incluidos en los procesos de selección objetiva. Estos certificados evidencian que las áreas no se 

superponen con ninguno de los ecosistemas estratégicos señalados en los literales b) y c) del capítulo II.3.3 

de la sentencia, los cuales comprenden: b) Ecosistemas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), 

tales como Parques Nacionales Naturales, Parques Naturales Regionales, Reservas Forestales Protectoras, 

Distritos de Manejo Integrado, Distritos de Conservación de Suelo, Áreas de Recreación y Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil; c) Áreas de conservación in situ de origen legal, como las Reservas 

Forestales de la Ley 2ª de 1959, humedales RAMSAR y no RAMSAR, páramos, arrecifes de coral, pastos 

marinos, manglares, reservas temporales excluibles de la minería y zonas compatibles con la minería en la 

Sabana de Bogotá. 

 

La ANM podrá revaluar las condiciones específicas de las AEM no adjudicadas de tiempo en tiempo y, de 

considerarlo procedente, podrá iniciar un nuevo proceso de selección para el AEM respectiva, ajustando las 

condiciones específicas para dicha Área de Reserva Estratégica Minera. 
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2.3.Generalidades de las Áreas de Reserva Estratégicas Mineras (AEM) donde se adelantó el 

procedimiento de Áreas de Reserva para la Formalización (ARF) 

 

Las Áreas de Reserva Estratégicas Mineras (AEM) donde se adelantó el procedimiento de Áreas de Reserva 

para la Formalización (ARF), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 229 del Plan Nacional de 

Desarrollo 2022–2026, constituyen un instrumento para promover el desarrollo de la economía popular 

minera, representada por mineros de pequeña escala y/o mineros tradicionales no formalizados e 

identificados en el proceso de ARF, así como por mineros que desarrollan minería de subsistencia conforme 

al Decreto 1666 de 2016 o la norma que lo modifique o sustituya.  

  

Estas AEM serán adjudicadas mediante el presente proceso de Selección Objetiva y corresponden a las 

diferenciadas en el ANEXO 1: Áreas de Reserva Estratégica Minera, el cual será publicado junto con el 

aviso de convocatoria correspondiente. 

  

Con el fin de fomentar la productividad minera, la asociatividad en la actividad minera y minimizar la 

conflictividad en el territorio, el Adjudicatario que resulte del presente Proceso de Selección Objetiva para 

un AEM en la que se haya adelantado la figura de ARF, deberá tener en cuenta los siguientes escenarios 

derivados: 

 

(a) Áreas de Reserva Estratégicas Mineras (AEM) en las cuales los mineros identificados en el 

proceso de Áreas de Reserva para la Formalización (ARF) no fueron formalizados mediante 

Contratos de Concesión con Requisitos Diferenciales (CCRD) 

 

En este escenario, el Adjudicatario podrá  promover procesos de asociatividad con  i) mineros de pequeña 

escala y/o mineros tradicionales no formalizados e identificados mediante el proceso de ARF que tengan 

presencia dentro del AEM, con ii) mineros objeto de reubicación que desarrollen su actividad por fuera del 

AEM y en el(los) departamento(s) donde se ubica la misma, y con iii) mineros de subsistencia que 

desarrollen su actividad zonas de exclusión minera en el(los) municipio(s) donde se ubica el AEM, conforme 

a las siguientes condiciones: 

  

1. Plazo de ejecución: Dentro del término de un (1) año posterior a la suscripción del Acta de Inicio 

del contrato, el Adjudicatario dará inicio a las acciones necesarias para fomentar la asociatividad. 

  

2. Tipo e identificación de mineros: El Adjudicatario será responsable de identificar a los mineros 

que podrían ser objeto de procesos de asociatividad, de acuerdo con las siguientes tipologías: 

 

• Mineros identificados dentro del AEM: Corresponden a los mineros de pequeña escala y/o 

mineros tradicionales no formalizados identificados durante el proceso ARF, que no lograron 

formalizarse mediante un CCRD. 

• Mineros de subsistencia: Corresponden a los mineros que desarrollan minería de subsistencia 

en el(los) municipio(s) donde se ubica el AEM, conforme al Registro de Minería de 

Subsistencia “Génesis” o la plataforma que la autoridad minera defina. 
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• Mineros objeto de reubicación: Corresponden a los mineros que desarrollan su actividad por 

fuera del AEM en zonas de exclusión minera y en el(los) departamento(s) donde se ubica la 

misma. 

 

Para la identificación de los mineros dentro del AEM, el Adjudicatario podrá requerir a la ANM la 

información de aquellos que no lograron formalizarse mediante un CCRD durante el proceso ARF. 

Respecto de los mineros de subsistencia, el Adjudicatario deberá solicitar a la ANM la información 

correspondiente con base en el Registro de Minería de Subsistencia “Génesis” o la plataforma que 

la autoridad minera defina. Finalmente, en el caso de los mineros objeto de reubicación, el 

Adjudicatario deberá levantar la información respectiva en coordinación con las entidades 

territoriales y nacionales competentes en materia minera. 

  

3. Promoción de la asociatividad: Una vez identificados los mineros que serán objeto de procesos 

asociativos, el Adjudicatario llevará a cabo espacios de concertación, con el fin de acordar la 

integración de dichos mineros al desarrollo del proyecto dentro del AEM, bajo las figuras de 

asociatividad reconocidas por la ley.  

  

La asociatividad deberá responder a una finalidad concreta orientada a la productividad minera, 

buscando mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la actividad dentro del AEM. Para tal efecto, 

las partes podrán considerar entre otros, los siguientes mecanismos: 

  

i. La vinculación de los mineros al proceso productivo mediante mecanismos de proveeduría 

local. 

ii. La vinculación de los mineros al proceso productivo mediante mecanismos de 

empleabilidad. 

iii. Las figuras de titularidad y asociatividad existentes que apliquen como los subcontratos de 

formalización minera. 

iv. En caso de formalizar la actividad a través de subcontratos de formalización: la realización 

conjunta de actividades productivas, acceso compartido a infraestructura y comercialización 

asociada de minerales. 

v. Otros esquemas permitidos por la ley, que resulten pertinentes para promover la 

asociatividad. 

  

4. Descuento en la Contraprestación Social: Al Adjudicatario que materialice procesos de 

asociatividad debidamente aprobados por la Autoridad Minera, se le otorgará un descuento a la 

Contraprestación Social de conformidad con lo mencionado el Articulo 7.4 literal (f). El 

reconocimiento dependerá de la calidad y cantidad de mineros que se encuentren en el acuerdo 

formal de asociatividad. 

  

5. Condiciones para acreditar la reubicación de mineros: En los casos en que se considere la 

reubicación de mineros que desarrollen actividades previo a la adjudicación del AEM en zonas de 

exclusión minera, entendidas como aquellas áreas declaradas y delimitadas conforme a la 

normatividad vigente para la protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del 
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ambiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 685 de 2001 o la norma que 

la modifique; así como de aquellos mineros que realicen su actividad sin el amparo de un título 

minero, contrato de concesión o contrato de operación en áreas tituladas o con solicitudes mineras 

vigentes, el Adjudicatario deberá presentar, para cada minero objeto de reubicación, la siguiente 

documentación: 

 

a. Certificación oficial expedida por alguna autoridad municipal, departamental o nacional 

competente, que identifique: 

 

i. Nombre completo del minero. 

ii. Nombre de la Unidad de Producción Minera (UPM) de la cual es responsable. 

iii. Coordenadas geográficas de la UPM en el sistema de referencia Magna Sirgas. 

iv. Municipio y departamento de ubicación. 

v. Sistema de explotación minera de la UPM (subterránea o a cielo abierto). 

vi. Confirmación de que se encuentra por fuera del AEM y en el(los) departamento(s) 

donde se localiza el AEM. 

 

b. Informe técnico de la UPM, elaborado y refrendado por un profesional en Ingeniería de 

Minas, Ingeniería de Minas y Metalurgia, Geología, Ingeniería Geológica o afines, que 

incluya: 

 

i. Descripción detallada de la UPM, señalando obras, trabajos y operaciones, 

infraestructura existente, método y avance de la explotación y producción estimada 

anual. 

ii. Plano técnico en planta que muestre el área de la UPM, indicando como mínimo la 

localización de bocaminas y/o frentes de explotación, planta de beneficio y 

transformación mineral, y demás infraestructura asociada a la explotación minera. 

 

c. Compromiso formal de cierre y abandono del área explotada, firmado por el minero objeto 

de reubicación, en el cual se establezca que no se realizará ningún tipo de venta, cesión, 

permuta u otra negociación sobre la infraestructura minera asociada a la UPM abandonada. 

 

(b) Áreas de Reserva Estratégicas Mineras (AEM) con Contratos de Concesión con Requisitos 

Diferenciales (CCRD) contiguos, producto del proceso ARF. 

  

En el caso de que un Área Estratégica Minera (AEM) cuente con Contratos de Concesión con Requisitos 

Diferenciales (CCRD) contiguos, producto del proceso de Áreas de Reserva para la Formalización (ARF), 

el Adjudicatario podrá, de manera voluntaria, realizar un acercamiento con los titulares de dichos contratos 

con el fin de brindar asistencia y/o soporte técnico, siempre y cuando estos manifiesten expresamente su 

interés en recibirlo. 
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1. Asistencia técnica y/o soporte técnico a la pequeña minería: Este apoyo tendrá como finalidad 

fortalecer la productividad minera y contribuir a la sostenibilidad de la pequeña minería formalizada, 

y podrá comprender, entre otros que acuerden las partes, los siguientes aspectos: 

  

a. Estimación de recursos y reservas. 

b. Elaboración de Programas de Trabajos y Obras (PTO). 

c. Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental. 

d. Suministro de equipos y/o maquinaria a título de donación. 

e. Diseño de proceso de beneficio y/o transformación para la generación de valor agregado 

a las materias primas minerales, e implementación de tales procesos. 

  

Los gastos que represente este apoyo técnico harán parte de la destinación específica de la 

Contraprestación Social, dicha destinación no podrá superar el veinte por ciento (20%) del valor 

total de dicha Contraprestación. Este apoyo técnico, no se concibe como un descuento ni como un 

beneficio económico para el Adjudicatario, y reducirá las demás destinaciones concebidas en el 

contrato para la Contraprestación Social. 

  

2. Destinación específica de la Contraprestación Social: La aplicación de esta destinación específica 

es una facultad voluntaria del Adjudicatario, que procederá únicamente si existe manifestación 

expresa de los titulares de CCRD contiguos al AEM de requerir dicha asistencia técnica y/o soporte 

técnico; y si el Adjudicatario manifiesta su conformidad en brindarlo. En caso de ser así, se deberá 

acoger por parte del Adjudicatario los siguientes compromisos: 

  

i. El Adjudicatario deberá presentar ante la Autoridad Minera el acuerdo suscrito con los titulares 

beneficiarios, el cual deberá contener, entre otros, la descripción de la asistencia técnica y/o 

soporte técnico a brindar, su alcance técnico y económico, y la correspondiente cotización. 

Dicha cotización deberá ser realizada por terceros. 

ii. Una vez el acuerdo sea acogido por la Agencia Nacional de Minería (ANM), mediante 

manifestación expresa al Adjudicatario, este último podrá iniciar la prestación de la asistencia 

y soporte técnicos. 

iii. Para efectos de realizar la fiscalización de esta destinación específica, el Adjudicatario deberá 

aportar los documentos que acrediten la ejecución efectiva de la asistencia y soporte técnicos, 

incluyendo, entre otros, la facturación de servicios y/o bienes suministrados, informes de 

cumplimiento y evidencia de entrega. Lo anterior, en los tiempos que corresponda el 

cumplimiento de la Contraprestación Social. 

 

3. SELECCIÓN OBJETIVA 

3.1.Descripción general 

El proceso de Selección Objetiva tendrá una duración alrededor de seis (6) meses a partir de la fecha en que 

se presente una Oferta Hábil. Dicho proceso está dividido en las siguientes etapas: 
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1. Apertura del Proceso de Selección Objetiva (Aviso de convocatoria) 

2.   Presentación de la Oferta. 

3. Evaluación de la Oferta. 

4. Publicación del informe preliminar de evaluación de la Oferta 

5. Término para subsanar  

6. Publicación del informe de evaluación definitivo de la Oferta. 

7. Traslado para presentar Contraofertas. 

8. Evaluación de las Contraofertas presentadas. 

9. Publicación del informe preliminar de evaluación de las Contraofertas 

10. Término para subsanar  

11. Publicación del informe de evaluación definitivo de las Contraofertas. 

12. Oportunidad para presentar Oferta Mejorada. 

13. Evaluación de la Oferta Mejorada. 

14. Publicación del informe de evaluación final. 

15. Adjudicación del contrato o declaratoria de desierto 

3.2.Cronograma 

De conformidad con las etapas anteriores y lo dispuesto en esta sección 3, el cronograma del Proceso de 

Selección será el siguiente: 

No. Actividad Responsable Plazo / Fecha 

1. 
Apertura del Proceso de Selección 

Objetiva (Aviso de convocatoria) 
ANM 

Cualquier fecha desde la entrada en vigencia      de 

estos Términos de Referencia. 

2. Presentación de la Oferta Participantes   

 

Cualquier  fecha  desde  la  entrada  en  vigencia 
de estos Términos de Referencia.

  

3. Evaluación de la Oferta ANM 
10 días hábiles desde la fecha de recepción de la 

Oferta. 

4. 
Publicación del informe 

preliminar de evaluación de la Oferta 
ANM El día siguiente hábil a la fecha de finalización de 
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No. Actividad Responsable Plazo / Fecha 

la evaluación de la Oferta.5 

5. Término para subsanar  Participantes 

5 días hábiles para presentar la subsanación de 

errores de forma, contados a partir de la 

publicación del informe preliminar. Cabe precisar 

que esta subsanación no dará lugar a modificar los 

criterios de evaluación presentados en la  oferta.  

6. 
Evaluación de la Subsananción  

 
ANM 

3 días hábiles desde la fecha de recepción de la 

subsanación 

7. 

Publicación del informe de 

evaluación definitivo de la Oferta 

Hábil.  

ANM 
El día siguiente hábil a la fecha de finalización de 

la evaluación de la subsanación a la Oferta.5 

8. 
Traslado para presentar 

Contraofertas 
Participantes 

15 días hábiles después de la publicación del 

informe de evaluación definitivo de la Oferta. 

9. Evaluación de las Contraofertas ANM 
15 días hábiles a partir de la fecha de vencimiento 

del plazo para la presentación de Contraofertas. 

10. 
Publicación del informe preliminar 

de evaluación de las Contraofertas 
ANM 

El día hábil siguiente a la fecha de finalización de 

la evaluación de la Contraoferta. 

11. Término para subsanar  Participantes 

5 días hábiles para presentar la subsanación de 

errores de forma contados a partir de la 

publicación del informe preliminar. Cabe precisar 

que esta subsanación no dará lugar a modificar los 

criterios de evaluación presentados en la 

contraoferta. 

12. Evaluación de la Subsanación  ANM 
3 días hábiles desde la fecha de recepción de la 

subsanación de las contraofertas.  

13. 
Publicación del informe definitivo 

de la evaluación de las Contraofertas  
ANM 

El día hábil siguiente a la fecha de finalización de 

la evaluación de la subsanación de la 

Contraoferta. 

14. 
Oportunidad para presentar 

Oferta Mejorada 
Participantes 

10 días hábiles después de la publicación del 

informe  de evaluación definitivo de las 

contraofertas. 

15. 
Evaluación de la Oferta 

Mejorada 
ANM 

10 días hábiles desde la fecha de vencimiento del 

plazo para la presentación de la Oferta Mejorada. 

16. 
Publicación del informe de 

evaluación final 
ANM 

El día siguiente a la fecha de finalización de la 

evaluación de la Oferta Mejorada. 

17. 
Adjudicación del Contrato o 

declaratoria de desierto 

ANM y 

Participantes 

El mismo día de publicación del informe de 

evaluación final. 

 

En el evento que en esta sección 3 y sus subsecciones no se establezca un plazo determinado para alguna de 

las etapas del Proceso de Selección, se tomarán los plazos previstos en el cronograma anterior como los 

plazos definitivos para cumplir con cada etapa, sea por parte de los Participantes o por parte de la ANM. 

 
5 El informe de evaluación definitivo de la Oferta determinará si la Oferta presentada es considerada como una Oferta Hábil de conformidad 

con estos Términos de Referencia. Si la Oferta es una Oferta Hábil, la ANM continuará con el Proceso de Selección con el paso ocho (8) del 

mismo, al correr traslado de la Oferta Hábil a los demás Participantes Habilitados y Habilitados Restringidos para la presentación de 

Contraofertas.  
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3.3.Oferta 

(a) Generalidades 

Podrán participar en la presente Selección Objetiva y presentar una Oferta quienes sean 

Participantes Habilitados o Habilitados Restringidos, de acuerdo con lo dispuesto en la 

Resolución de Habilitación y, cumplan con los requisitos establecidos en el ANEXO 2. Capacidad 

para participar en la Selección Objetiva que será publicado con el Aviso de Convocatoria cada 

vez que una AEM esté disponible para adjudicar. Los Participantes Habilitados o Habilitados 

Restringidos podrán participar de forma individual o bajo Estructuras Plurales. En todo caso, 

deben aportar su respectiva resolución de habilitación vigente al momento de presentar una 

Oferta. 

Los Habilitados Restringidos que presenten una Oferta en caso de que resulten Adjudicatarios, 

deberán aportar la documentación requerida en el numeral 3.13 de los presentes Términos de 

Referencia, so pena de ejecución de la Garantía de Seriedad de la Oferta. 

La ANM sólo admitirá una Oferta para una AEM en AnnA Minería y se bloqueará la respectiva 

AEM sin que se permita recibir más Ofertas por esa misma AEM, hasta tanto se abra el periodo 

de recepción de Contraofertas o la Oferta recibida no cumpla los requisitos de una Oferta Hábil. 

Por lo tanto, cuando la ANM reciba una Oferta Hábil, se aplicará lo dispuesto en el numeral 3.4 

para la presentación de Contraofertas. 

El oferente con la presentación de la oferta reconoce que la totalidad de los costos y gastos 

relacionados con la preparación y presentación de esta, corren por su cuenta propia y en ningún 

caso de terminación normal o anormal, o en el evento de declaratoria de desierto del proceso de 

selección objetiva, tendrá́ derecho a reconocimiento o reembolso alguno de tales costos y gastos 

por parte de la ANM. 

(b) Garantía de Seriedad 

La Garantía de Seriedad puede ser presentada por medio de cualquiera de los instrumentos 

previstos en el Decreto 1082 de 2015. Cuando la Oferta o la Contraoferta sea presentada por una 

Estructura Plural, la Garantía de Seriedad debe ser otorgada a nombre de cada uno de sus 

Integrantes. 

Los Oferentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia podrán otorgar una carta de 

crédito stand-by expedida por entidades financieras del exterior, confirmada por un banco local y 

pagadera en Colombia. Se considerarán extranjeros para estos efectos únicamente, los 

Participantes sin domicilio o sucursal en Colombia. 

La Garantía de Seriedad permanecerá vigente por seis (6) meses, contados desde la fecha de 

presentación de la Oferta, la Contraoferta o la Oferta Mejorada (según sea el caso), pero en todo 

caso deberá prorrogarse su vigencia cuando la ANM resuelva ampliar los plazos previstos para la 

presentación de una Oferta y/o Contraofertas, para la evaluación y Adjudicación del Contrato y/o 

para la suscripción del Contrato y/o cuando sea necesario para que la Garantía de Seriedad 
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permanezca vigente hasta la fecha en que se otorguen las Garantías del Contrato, o cuando dichos 

plazos fueren suspendidos mediante resolución motivada por la ANM. La falta de prórroga de la 

Garantía de Seriedad dará lugar al rechazo de la Oferta y/o la Contraoferta. 

La Garantía de Seriedad debe cumplir con los siguientes requisitos: 

(i)     Deberá ser otorgada en favor de la ANM. 

 

(ii) Deberá señalar el número y objeto de la presente Selección Objetiva. 

 

(iii) El tomador deberá ser el Oferente o el Contraoferente. En caso de ser una Estructura Plural, 

se tomará a nombre de cada uno de sus Integrantes, indicando su correspondiente porcentaje 

de participación en la Estructura Plural. 

 

(iv) El valor asegurado debe corresponder al diez por ciento (10%) del valor total correspondiente 

al Programa Mínimo Exploratorio ofrecido con la respectiva Oferta o Contraoferta. 

La Garantía de Seriedad de la Oferta amparará los perjuicios derivados del incumplimiento de la 

Oferta (o la Contraoferta) en caso de que el Oferente (o el Contraoferente) resulte Adjudicatario 

de la presente Selección Objetiva. Para efectos de este numeral, se entiende que existe 

incumplimiento del Adjudicatario en los siguientes eventos: 

(i) La no suscripción del Contrato en los términos y dentro de los plazos y condiciones 

previstos en los Términos de Referencia, sin justa causa. 

 

(ii) La no ampliación de la vigencia de la Garantía de Seriedad cuando el término previsto 

en los Términos de Referencia para la Adjudicación del Contrato se prorrogue o cuando 

el término previsto para la suscripción del Contrato se prorrogue, por un término no 

superior a tres (3) meses. 

 

(iii) La falta de otorgamiento por parte del Adjudicatario de las Garantías del Contrato 

exigidas por la ANM en el Contrato, con el lleno de las condiciones y requisitos que 

correspondan, según los términos previstos en el Contrato y conforme a lo requerido por 

la Ley Aplicable. Las condiciones y requisitos de las Garantías del Contrato podrán 

verificarse en el ANEXO 12. Minuta del Contrato de los presentes Términos de 

Referencia. 

 

(iv) El retiro de la Oferta o de la Contraoferta o de la Oferta Mejorada, después de vencido el 

plazo para la presentación de las mismas. 

Cuando exista incumplimiento de cualquiera de las obligaciones anteriormente enunciadas, se 

hará exigible el valor total de la Garantía de Seriedad. Para el efecto, bastará que la ANM, presente 

el acto administrativo en firme en el que se declare el incumplimiento del Oferente, del 

Contraoferente o el Adjudicatario, según corresponda, lo anterior sin perjuicio del debido proceso 

que le asiste a todo Participante. 
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El pago de la Garantía de Seriedad, cuando esta se haga exigible, tiene carácter sancionatorio, sin 

perjuicio del derecho que le asiste a la ANM de exigir la indemnización de los perjuicios 

adicionales que con dicho incumplimiento se le hayan causado o se le llegaren a causar. 

La no presentación de la Garantía de Seriedad es causal de rechazo de la Oferta o de la 

Contraoferta. Si la Garantía de Seriedad se presenta, pero adolece de errores en su constitución 

de acuerdo con los requisitos contenidos en el presente numeral, la ANM podrá solicitar su 

corrección. Si dicha corrección no se entrega por el Oferente o el Contraoferente a satisfacción 

de la ANM en el plazo previsto para el efecto, se entenderá que el Oferente o el Contraoferente 

carece de voluntad de participación y su Oferta, su Contraoferta o su Oferta Mejorada será 

rechazada. 

Si el Oferente presenta una Oferta Mejorada, el Oferente deberá modificar la Garantía de Seriedad 

presentada con su Oferta o presentar otra Garantía de Seriedad diferente de la inicialmente 

presentada, de la siguiente manera: 

(a) El monto garantizado de la Garantía de Seriedad para la Oferta Mejorada deberá ajustarse 

según el incremento en la Oferta Mejorada respecto de la Oferta inicial. Por lo tanto, el 

monto garantizado de la Garantía de Seriedad para la Oferta Mejorada deberá 

incrementarse en el valor correspondiente, pero en ningún evento incrementará en un 

valor superior al veinte por ciento (20%) por encima del monto garantizado en la Oferta 

inicial; y 

 

(b) El plazo de vigencia de la garantía para respaldar la Oferta Mejorada deberá ser por un 

plazo de seis (6) meses contados desde la fecha de presentación de la Oferta Mejorada.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Oferta Mejorada deberá presentarse en los términos, plazos y 

condiciones previstos en estos Términos de Referencia, junto con la Garantía de Seriedad que 

refleje los requisitos arriba mencionados. 

(c) Ofertas alternativas 

No se admitirá la presentación de Oferta, Contraofertas u Ofertas Mejoradas parciales, esto es, 

las presentadas por una parte del objeto o del alcance del Contrato. Tampoco se admitirá Oferta, 

Contraofertas u Ofertas Mejoradas alternativas, esto es, las presentadas con ofrecimientos 

técnicos y económicos distintos a los requeridos en los presentes Términos de Referencia. 

(d) Contenido de la Oferta 

Una Oferta deberá presentarse en español, por medio de AnnA Minería en los formatos 

electrónicos dispuestos para los efectos y contener: 

(i) Carta de Presentación 

El Oferente deberá presentar la Carta de Presentación de la Oferta contenida en el 

ANEXO 5. Carta de Presentación de la Oferta de estos Términos de Referencia. La 

aceptación del contenido de la Carta de Presentación de la Oferta en AnnA Minería 

tendrá, para todos los efectos legales, los mismos efectos que la firma de la misma por 
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parte del representante legal del Oferente, el representante de la Estructura Plural o por 

el Oferente, si es persona natural. 

(ii) Garantía de Seriedad 

Para garantizar los términos de la Oferta y para que la misma pueda ser considerada, cada 

Oferente deberá incluir con su Oferta una Garantía de Seriedad en los términos del 

Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo con los requisitos señalados en el literal 3.30 anterior. 

(iii) Contraprestación Económica Adicional 

El Oferente deberá presentar su Oferta diligenciando los formatos previstos para ofrecer 

la Contraprestación Adicional en el ANEXO 7. Formato de Contraprestación Económica 

Adicional. 

(iv) Contraprestación Social 

El Oferente deberá presentar su Oferta diligenciando los formatos previstos para ofrecer 

la Contraprestación Social en el ANEXO 8. Formato de Contraprestación Social 

(v) Programa Mínimo Exploratorio  

El Oferente deberá presentar el Programa Mínimo Exploratorio diligenciando los 

formatos previstos para el efecto en el ANEXO 9. Formato del Programa Mínimo 

Exploratorio 

Este elemento de la Oferta no será tenido en cuenta al momento de hacer la evaluación 

de la misma. Su contenido será esencial para que la ANM verifique el avance de las 

actividades del Adjudicatario y administre la información obtenida en desarrollo de esta 

etapa del Contrato contenido en el ANEXO 12. Minuta del Contrato de los Términos de 

Referencia. 

(vi) Error! Reference source not found. Plan de Evaluación Técnica Anticipada 

 

El Oferente deberá presentar el Plan de Evaluación Técnica Anticipada diligenciando el 

formato previsto en el ANEXO 10. Formato de Plan de Evaluación Técnica de los 

presentes Términos de Referencia. 

Este elemento de la Oferta no será tenido en cuenta al momento de hacer la evaluación 

de la misma. Su contenido será esencial para que la ANM verifique el avance de las 

actividades del Adjudicatario y administre la información obtenida en desarrollo de esta 

etapa del Contrato contenido en el ANEXO 12. Minuta del Contrato de los Términos de 

Referencia. 

(vii) Comprobante de la certificación de beneficiarios finales emitido por la DIAN. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 000164 de 2021 y sus modificaciones, 

expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el Oferente 
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deberá presentar una certificación que acredite el cumplimiento del reporte del “Registro 

de Beneficiarios Finales” y la correspondiente “Carga de Beneficiarios Finales” ante la 

DIAN. 

(e) Evaluación de la Oferta 

Una vez presentada la Oferta, la misma será objeto de evaluación por parte de la ANM durante 

un plazo de diez (10) días hábiles. Donde se verificará que el Oferente haya entregado toda la 

documentación conforme con el Artículo 3.3 (d) y que el porcentaje de participación de 

Contraprestación Económica Adicional (CEA) ofrecido sea igual o superior a 1,5%. Cada 

incremento adicional al valor mínimo (1,5%), deberá ser superior en 0,5 puntos porcentuales. 

(i) Correcciones aritméticas 

La ANM sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por las operaciones aritméticas 

a que haya lugar en la Oferta y sus Anexos. 

(f) Informe de evaluación de la Oferta 

Una vez evaluada la Oferta de acuerdo con lo establecido en el presente numeral, en el evento en 

que la misma: 

(i) Cumpla con todos los requisitos exigidos en el numeral 3.3(d), la ANM correrá 

traslado al público de la Oferta Hábil y del informe de evaluación de la misma en el 

plazo previsto en el cronograma con el fin de que los Participantes Habilitados o 

Habilitados Restringidos puedan presentar Contraofertas en los términos establecidos 

en el numeral 3.4. Para este traslado, se tendrá en cuenta lo dispuesto por el numeral 

1.9 de estos Términos de Referencia. 

 

(ii) No cumpla con todos los requisitos exigidos en el numeral 3.3(d) la ANM procederá 

a desbloquear el AEM en el catastro minero para la que se presentó dicha Oferta que 

no cumple los requisitos para que los Habilitados y/o Habilitados Restringidos puedan 

presentar una nueva Oferta por esa AEM, en cumplimiento con lo dispuesto en esta 

sección 3.3. 

 

 

3.4.Contraofertas 

(a) Generalidades 

Podrán participar en la presente Selección Objetiva y presentar Contraoferta quienes sean 

Participantes Habilitados o Habilitados Restringidos, de acuerdo con lo establecido en la 

Resolución de Habilitación y, cumplan con los requisitos establecidos en el ANEXO 2. Capacidad 

para participar en la Selección Objetiva. Los Participantes Habilitados o Habilitados Restringidos 

podrán participar de forma individual o bajo Estructuras Plurales. En todo caso, deben aportar su 

resolución de habilitación actualizada al momento de presentar una Contraoferta. 
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En el evento en que un Participante cuente con Habilitación Restringida, pero cumpla con lo 

establecido en el referido ANEXO 2. Capacidad para participar en la Selección Objetiva, podrá 

participar en la presente Selección Objetiva y presentar Contraoferta. No obstante, lo anterior, en 

caso de que su Contraoferta resulte ser la mejor Oferta del Proceso de Selección y se le adjudique 

el contrato, el Participante Habilitado Restringido deberá cumplir con lo establecido por el 

numeral 3.13 de los presentes Términos de Referencia, so pena de ejecución de la Garantía de 

Seriedad. 

Una vez publicado el informe de evaluación de la Oferta Hábil, los Participantes Habilitados y/o 

Habilitados Restringidos contarán con un término de diez (10) días hábiles para presentar 

Contraofertas. 

La ANM, por medio de AnnA Minería, recibirá todas las Contraofertas que sean presentadas por 

los Participantes Habilitados y Participantes Habilitados Restringidos para su posterior 

evaluación frente a la Oferta Hábil. La mejor de todas las Contraofertas sería la seleccionada por 

la ANM para continuar con la etapa la Oportunidad de Mejora de la sección 3.5. 

El Contraoferente con la presentación de la contraoferta reconoce que la totalidad de los costos y 

gastos relacionados con la preparación y presentación de esta, corren por su cuenta propia y en 

ningún caso de terminación normal o anormal del proceso de selección objetiva, tendrá́ derecho 

a reconocimiento o reembolso alguno de tales costos y gastos por parte de la ANM, aún en el 

evento de declaratoria de desierto del Proceso. 

(b) Contenido de las Contraofertas 

Las Contraofertas deberán presentarse en español por medio de AnnA Minería en los formatos 

electrónicos dispuestos para los efectos y deberá contener: 

(i) Carta de Presentación 

El Contraoferente deberá presentar la Carta de Presentación de la Contraoferta contenida 

en el Anexo 6 de estos Términos de Referencia. La aceptación del contenido de la Carta 

de Presentación de la Contraoferta en AnnA Minería tendrá, para todos los efectos 

legales, los mismos efectos que la firma de la misma por pate del representante legal del 

Contraoferente, el representante de la Estructura Plural o por el Contraoferente, si es 

persona natural. 

(ii) Garantía de Seriedad 

Para garantizar los términos de la Contraoferta y para que la misma pueda ser 

considerada, cada Contraoferente deberá incluir con su Contraoferta una Garantía de 

Seriedad en los términos del Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo con los requisitos 

señalados en el literal 0. 

(iii) Contraprestación Económica Adicional 
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El Contraoferente deberá presentar su Contraoferta diligenciando los formatos previstos 

para ofrecer la Contraprestación Adicional en el ANEXO 7. Formato de Contraprestación 

Económica Adicional. 

(iv) Contraprestación Social 

El Contraoferente deberá presentar su contraoferta diligenciando los formatos previstos 

para ofrecer la Contraprestación Social en el ANEXO 8. Formato de Contraprestación 

Social. 

(v) Programa Mínimo Exploratorio  

El Contraoferente deberá presentar el Programa Mínimo Exploratorio diligenciando los 

formatos previstos para el efecto en el ANEXO 9. Formato del Programa Mínimo 

Exploratorio  

Este elemento de la Contraoferta no será tenido en cuenta al momento de hacer la 

evaluación de la misma. Su contenido será esencial para que la ANM verifique el avance 

de las actividades del Adjudicatario y administre la información obtenida en desarrollo 

de esta etapa del Contrato contenido en el ANEXO 12. Minuta del Contrato de los 

Términos de Referencia. 

(vi) Plan de Evaluación Técnica Anticipada 

 

El Contraoferente deberá presentar el Plan de Evaluación Técnica Anticipada 

diligenciando el formato previsto en el ANEXO 10. Formato de Plan de Evaluación 

Técnica de los presentes Términos de Referencia. 

Este elemento de la Contraoferta no será tenido en cuenta al momento de hacer la 

evaluación de la misma. Su contenido será esencial para que la ANM verifique el avance 

de las actividades del Adjudicatario y administre la información obtenida en desarrollo 

de esta etapa del Contrato contenido en el ANEXO 12. Minuta del Contrato de los 

Términos de Referencia. 

(viii) Comprobante de la certificación de beneficiarios finales emitido por la DIAN. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 000164 de 2021 y sus modificaciones, 

expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el Contraoferente 

deberá presentar una certificación que acredite el cumplimiento del reporte del “Registro 

de Beneficiarios Finales” y la correspondiente “Carga de Beneficiarios Finales” ante la 

DIAN. 

(c) Evaluación de las Contraofertas 

Una vez vencido el plazo para presentar Contraofertas las mismas serán objeto de evaluación por 

parte de la ANM durante un plazo de quince (15) días hábiles. Donde se verificará que el 

Contraoferente haya entregado toda la documentación conforme con el Artículo 3.4(b). Las 

Contraofertas serán objeto de evaluación de acuerdo con los siguientes criterios: 
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(i) Contraprestación Económica Adicional 

Cada Contraoferente deberá diligenciar el ANEXO 7. Formato de Contraprestación 

Económica Adicional de los Términos de Referencia indicando el porcentaje de 

Contraprestación Económica Adicional ofrecida por el Contraoferente, según se indica 

en dicho Anexo. Dicho porcentaje de participación ofrecido por el Contraoferente debe 

ser superior al valor presentado por el Oferente en la propuesta inicial. Cada incremento 

adicional deberá ser superior en 0,5 puntos porcentuales. 

(ii) Contraprestación Social 

 

Cada Contraoferente debe proponer con su Contraoferta una Contraprestación Social 

para la etapa de explotación igual o superior a 1,0%. Cada incremento adicional al valor 

mínimo (1,0%), deberá ser superior en 0,1 puntos porcentuales. 

 

(iii) Selección de la contraoferta 

 

La mejor Contraoferta será aquella que presente el mayor porcentaje de la 

Contraprestación Económica Adicional.  

 

(iv) Correcciones aritméticas 

La ANM sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por las operaciones 

aritméticas a que haya lugar en la Contraoferta y sus Anexos. 

(d) Informe de evaluación de las Contraofertas 

En el evento en que una o varias Contraofertas cumpla(n) con todos los requisitos exigidos en el 

numeral (b) y supere(n) la Oferta inicial, la ANM correrá traslado al Oferente inicial de la 

Contraoferta más favorable y del informe de evaluación de las Contraofertas, con el fin de que el 

Oferente inicial pueda ejercer su Oportunidad de Mejora. Para este traslado, se tendrá en cuenta 

lo dispuesto por el numeral 1.9 de estos Términos de Referencia. 

(e) Desempate de Contraofertas 

En el evento que dos (2) o más Contraofertas: 

(i) Ofrezcan la misma Contraprestación Económica Adicional, se elegirá la que presente una 

mayor Contraprestación Social. 

(ii) Ofrezcan la misma Contraprestación Económica Adicional y Contraprestación Social el 

criterio de desempate de dichas Contraofertas será quien hubiere radicado la Contraoferta 

primero en el tiempo, de conformidad con la fecha y hora de radicación que registre 

AnnA Minería para los efectos. 
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3.5.Oportunidad de Mejora 

(a) Generalidades 

Una vez publicado el informe de evaluación de las Contraofertas, el Oferente inicial contará con 

un término de diez (10) días hábiles para ejercer su Oportunidad de Mejora. La Oportunidad de 

Mejora sería ejercida exclusivamente por el Oferente inicial respecto de la Contraoferta más 

favorable (la mejor Contraoferta) según sea determinada en el informe de evaluación de las 

Contraofertas publicado por la ANM. 

(b) Contenido de la Oferta Mejorada 

 La Oferta Mejorada deberá presentarse en español, por medio de AnnA Minería en los formatos 

electrónicos dispuestos para los efectos y tendrá el mismo contenido de la Oferta. En caso de que 

el Oferente inicial desee ejercer su Oportunidad de Mejora, deberá presentar la Oferta Mejorada 

con todos los requisitos exigidos en el numeral (d), superando la propuesta de la contraprestación 

Económica Adicional de la Contraoferta más favorable. 

(c) Evaluación de la Oferta Mejorada 

Una vez vencido el plazo para presentar la Oferta Mejorada la misma será objeto de evaluación 

por parte de la ANM durante un plazo de diez (10) días hábiles. La Oferta Mejorada será objeto 

de evaluación de acuerdo con los criterios de evaluación de las Contraofertas. 

 

3.6.Informe de evaluación final 

La ANM mediante acto administrativo publicará el informe de evaluación final de la oferta mejorada, la 

oferta y la contraoferta más favorable dentro del plazo previsto en el cronograma y Adjudicará el proceso a: 

(a) El Oferente, en caso de que no se presente ninguna Contraoferta (o las Contraofertas que sean 

presentadas no cumplan con los requerimientos de estos Términos de Referencia y sean 

rechazadas por la ANM); o 

 

(b) El Contraoferente, en caso de que una Contraoferta sea mejor que la Oferta inicial y el Oferente 

inicial no presente una Oferta Mejorada (o la Oferta Mejorada que sea presentada no cumpla con 

los requerimientos de estos Términos de Referencia y sea rechazada por la ANM); o 

 

(c) El Oferente, en caso de que la Oferta Mejorada sea mejor que la Contraoferta más favorable 

(siempre y cuando la Oferta Mejorada cumpla con los requerimientos de estos Términos de 

Referencia y no sea rechazada por la ANM). 

 

3.7.Vigencia de la Oferta y Contraofertas 

Cada Oferta y Contraofertas presentadas deberán tener una validez de cuatro (4) meses contados a partir de 

presentación de estas, pero en todo caso, esta vigencia se entenderá automáticamente prorrogada cuando la 

ANM resuelva ampliar los plazos previstos para la evaluación de cada Oferta y/o Contraofertas y/o la 

Adjudicación del Contrato y/o para la suscripción del mismo mediante acto motivado. La prórroga deberá 
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ser por un plazo igual al de la ampliación o ampliaciones determinadas por la ANM, siempre que dicha 

prórroga no exceda de dos (2) meses. 

 

3.8.Rechazo de la Oferta o la Contraoferta 

Son causales de rechazo de la Oferta, de una Contraoferta o de la Oferta Mejorada, las siguientes: 

(a) Cuando una misma persona o Integrante de una Estructura Plural, presente o haga parte en más 

de una Oferta o Contraoferta para la presente Selección Objetiva para una misma AEM; o cuando 

participe a través de una sociedad filial, o a través de su matriz, de personas o compañías que 

tengan la condición de Beneficiario Real del Oferente o Contraoferente, de sus integrantes, 

asociados, socios o Beneficiarios Reales; o a través de terceras personas con las cuales tenga una 

relación de consanguinidad hasta el segundo grado de afinidad o primero civil si los Oferentes, 

Contraoferentes o sus miembros fuesen personas naturales. 

 

(b) Que el Oferente, el Contraoferente o alguno de los Integrantes de la Estructura Plural esté 

reportado en el Boletín de Responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la 

República. 

 

(c) Que el Oferente o el Contraoferente se encuentre inmerso en un Conflicto de Interés insuperable. 

Se entenderá que existe un Conflicto de Interés insuperable cuando el Oferente o el 

Contraoferente, previo requerimiento de la ANM no logre demostrar la inexistencia de un 

Conflicto de Interés. 

 

(d) Que el Oferente o el Contraoferente se encuentre incurso en causal de incompatibilidad o 

inhabilidad, incluso de manera sobreviniente a la presentación de la Oferta o la Contraoferta. 

 

(e) Que se detecte que un beneficiario final ha sido condenado por casos de corrupción o se 

encuentre involucrado en investigaciones formales relacionadas con corrupción. 

 

(f) Que el Oferente o el Contraoferente no cuente con capacidad financiera necesaria para cumplir 

las obligaciones derivadas del Contrato, lo cual se presumirá en caso de encontrarse vinculado a 

un proceso de liquidación obligatoria de acuerdo con la Ley Aplicable. 

 

(g) La no entrega de la Garantía de Seriedad junto con la Oferta, la Contraoferta y/o la Oferta 

Mejorada. 

 

(h) Presentar la Oferta o la Contraoferta con tachaduras o enmendaduras. 

 

(i) Cuando se presente la Oferta o Contraoferta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier 

condición o modalidad. 

 

(j) Cuando se presente una Oferta y/o Contraofertas y/ una Oferta Mejorada parcial y/o alternativa. 
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(k) Cuando se omitan requisitos o Anexos que impidan realizar el análisis y la comparación objetiva 

de una Oferta, de las Contraofertas o de la Oferta Mejorada. 

 

(l) Cuando se presente una Oferta, Contraoferta u Oferta Mejorada que adolezcan de errores que la 

ANM no pueda ajustar de oficio, por tratarse de errores diferentes a errores de cálculo o 

aritméticos. 

 

(m) Cuando el Oferente o el Contraoferente haya tratado de interferir o influir indebidamente en el 

análisis de la Oferta, de las Contraofertas y/o de la Oferta Mejorada, o en el acto de Adjudicación. 

 

(n) Cuando el Oferente o el Contraoferente tenga una deuda vigente con la ANM relativa al pago de 

contraprestaciones económicas derivadas de títulos mineros, siempre y cuando dicha deuda no 

sea objeto de un acuerdo de pago. 

 

(o) Cuando el Oferente o el Contraoferente presente incumplimientos graves o reiterados de 

obligaciones contractuales previstas en otros títulos mineros vigentes ante la ANM, de acuerdo 

con el literal g) del artículo 112 del Código de Minas. 

 

(p) Cualquier otro evento descrito en estos Términos de Referencia o previsto en la Ley Aplicable 

como causal de rechazo. 

Cuando en el presente numeral se hace referencia al Oferente o el Contraoferente deberá entenderse que se 

refiere también a cada uno de los Integrantes de la Estructura Plural, en caso de que aplique. 

 

3.9. Declaratoria de desierta del proceso de selección objetiva y causales de no asignación de 

AEM.  

La ANM de considerarlo procedente deberá a través de acto administrativo motivado declarar desierto el 

proceso de selección y no asignará las AEM, cuando medie cualquiera de las siguientes circunstancias:  

(a) Cuando no se presente ninguna Oferta dentro del plazo establecido en el cronograma. 

 

(b) Cuando la Oferta no resulte Hábil luego de la evaluación efectuada por la ANM. 

 

 

(c) Cuando existan causas o motivos que a juicio de la ANM pongan en duda la transparencia de la 

Selección Objetiva y, en consecuencia, impidan la escogencia objetiva del Oferente o del 

Contraoferente. 

 

(d) Habiéndose presentado solamente una oferta, esta incurra en causal de rechazo. 

 

(e) Haber establecido la ANM que todo o parte de la información y los documentos aportados 

 son inexactos o contrarios a la realidad. 
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(f) Cuando el Participante Habilitado Restringido no cumpla con lo previsto en el numeral 3.13 de 

este documento 

 

(g) Cuando las condiciones técnicas o jurídicas de las AEM varíen por decisiones externas a la ANM 

o decisiones judiciales.  

En el evento en que la ANM decida declarar desierto el proceso de selección objetiva y no asignar las AEM 

por cualquiera de las causales señaladas, las AEM continuarán teniendo sus características y calidades sin 

que esto implique que las mismas pasen a ser áreas liberadas en los términos establecidos por la Ley 

Aplicable. 

El proceso se podrá declarar desierto para aquellos bloques en los cuales no se tuvieron ofertas. 

La ANM no es ni será responsable por los gastos en que hayan incurrido los Oferentes o Contraoferentes 

con ocasión de la presentación de las ofertas y contraofertas. 

 

3.10. Suspensión del proceso de selección Objetiva 

La ANM de considerarlo procedente deberá a través de acto administrativo motivado suspender el proceso 

selección objetiva AEM, cuando medie cualquiera de las siguientes circunstancias: 

(a) Cuando la ANM evidencie la necesidad de revisar y actualizar las condiciones y obligaciones del 

proceso de selección objetiva, los TdR y la minuta contractual. 

(b) Cuando existan causas o motivos que a juicio de la ANM impidan la continuidad del proceso de 

selección objetiva.  

(c) Cuando las condiciones técnicas o jurídicas de las AEM varíen por decisiones externas a la ANM 

o decisiones judiciales. 

El levantamiento de la suspensión del proceso deberá realizarse mediante acto administrativo.  

 

3.11. Terminación del proceso de selección Objetiva 

El proceso de selección objetiva terminará con la expedición del acto administrativo de Adjudicación del 

Contrato. 

Sin embargo, en el evento que se cumplan las causales previstas en el numeral 3.9 la ANM podrá mediante 

acto administrativo dar por terminado el proceso de selección objetiva mediante la declaratoria de desierto. 

3.12. Devolución de garantías 

Al Adjudicatario del Contrato no se le devolverá la Garantía de Seriedad, sino hasta tanto hayan sido 

presentadas y aprobadas las Garantías Contractuales, que deberán constituirse de acuerdo con lo establecido 

en el Contrato (ANEXO 12. Minuta del Contrato) 

Al Oferente y /o Contraoferente que no resulte Adjudicatario, se le devolverá la Garantía de Seriedad dentro 

de los quince (15) días calendario siguientes a la Adjudicación. 
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3.13. Requisitos adicionales para los Participantes Habilitados Restringidos 

En caso de que el Adjudicatario sea un Participante con Habilitación Restringida,  dentro de los cuatro (4) 

meses siguientes a la firmeza del acto administrativo que adopte el informe de evaluación final previsto en 

el numeral 3.6, deberá presentar ante la ANM una de las siguientes garantías, por cada uno de los bloques 

de AEM ofertados, una garantía bancaria, un aval bancario, una carta de crédito stand-by a primer 

requerimiento o un compromiso irrevocable de inversión emitido por un Fondo de Capital Privado, 

conforme a los términos que se indican a continuación: 

 

(a)   Garantía bancaria, aval bancario o carta de crédito stand-by a primer requerimiento 

(i) La garantía deberá ser irrevocable, incondicional y a primera demanda y deberá ser 

emitida por un Banco Aceptable. 

 

(ii) Deberá ser un instrumento financiero como un aval bancario, garantía bancaria o carta 

de crédito stand-by que cumpla con lo requerido en esta sección. 

 

(iii) Condiciones específicas: 

 

(A) Ordenante: el Participante con Habilitación Restringida. En caso de que se trate de 

una Estructura Plural, el ordenante deberá ser cada Integrante de dicha Estructura 

Plural. 

 

(B) Emisor: Banco Aceptable. 

 

(C) Beneficiario: la ANM. 

 

(D) Vigencia mínima:  un (1) año contado a partir de la fecha de suscripción del 

Contrato. 

 

(E) Valor: la garantía deberá respaldar la capacidad financiera del Adjudicatario que 

cuente con Habilitación Restringida, según aplique. En esta medida, su valor deberá 

corresponder al 10% de los montos a ejecutar de acuerdo con la Oferta, Contraoferta 

u Oferta Mejorada, según sea el caso, para el Programa Mínimo Exploratorio. 

 

(iv) Junto a la garantía bancaria a primer requerimiento, el Adjudicatario deberá acreditar la 

capacidad jurídica de quien la suscriba. Para ello aportará el certificado de existencia y 

representación legal emitido por la Superintendencia Financiera si el Banco Aceptable es 

colombiano o el documento equivalente en la jurisdicción de su incorporación si el Banco 

Aceptable no es colombiano. 
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(b) Compromiso irrevocable de inversión 

(i) El Adjudicatario que cuente con Habilitación Restringida podrá respaldar su capacidad 

financiera a través de un compromiso irrevocable de inversión emitido por un Fondo de 

Capital Privado. Para el efecto, dicho Adjudicatario deberá aportar copia del acta del 

comité de inversiones del Fondo de Capital Privado en la que conste lo siguiente: 

 

(A) Tamaño del Fondo de Capital Privado que corresponderá a la sumatoria de los 

Compromisos de Inversión suscritos al mismo. Si el que emite el compromiso de 

inversión es un compartimento de un Fondo de Capital Privado, el tamaño 

corresponderá a la sumatoria de los Compromisos de Inversión al respectivo 

compartimento. 

 

(B) Valor de los Compromisos de Inversión no desembolsados al Fondo de Capital 

Privado (o del respectivo compartimento). 

 

(C) Valor autorizado por el comité de inversiones para respaldar la capacidad financiera 

del Adjudicatario, valor que deberá corresponder como mínimo al cincuenta por 

ciento (50 %) del monto ofrecido en la Oferta, Contraoferta u Oferta Mejorada, 

según sea el caso, en el Programa Mínimo Exploratorio; si en el acta correspondiente 

hay autorizaciones adicionales, se podrá omitir dicha información mediante la 

presentación de un extracto del acta, debidamente suscrito por el secretario de la 

reunión respectiva. 

 

(D) Constancia expresa de que el valor de inversión autorizado se encuentra dentro de 

los límites de concentración de inversiones previsto en el reglamento del Fondo de 

Capital Privado y/o en el reglamento o reglas aplicables al compartimento 

respectivo. 

 

La ANM contará con un término de cinco (5) días hábiles contados desde la fecha de presentación de la 

garantía bancaria, aval bancario o carta de crédito stand-by a primer requerimiento o del compromiso 

irrevocable de inversión del Fondo de Capital Privado con el fin de validar el cumplimiento de los requisitos 

aquí establecidos. En el evento en que sea necesario realizar alguna precisión o aclaración, la ANM podrá 

requerir al Adjudicatario y éste deberá brindar respuesta en un término no superior a diez (10) Días contados 

desde la fecha en la cual la ANM presente su requerimiento. En el evento en que el Adjudicatario no 

responda a dicho requerimiento en el término previsto anteriormente o que responda de forma insuficiente, 

la ANM procederá a ejecutar la Garantía de Seriedad y podrá iniciar nuevamente la Selección Objetiva para 

la respectiva AEM. 

4. CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA ADICIONAL 

4.1.Generalidades 

El Adjudicatario se compromete a pagar trimestralmente a la ANM una Contraprestación Económica 
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Adicional (CEA) equivalente a una participación sobre el valor de la producción puesta en boca de mina. 

La CEA se pagará sobre todos los metales explotados en el área adjudicada. 

 

Esta CEA se liquidará teniendo en cuenta el precio base de liquidación de regalías fijado por la UPME o el 

Banco de la República, de acuerdo con la resolución que se encuentre vigente para el trimestre o mes 

correspondiente. En caso de que la regalía asociada al metal se liquide de forma mensual, el precio base de 

liquidación será el promedio del trimestre. 

 

El Oferente o Contraoferente, según sea el caso, deberá presentar junto con su Oferta o Contraoferta, el 

valor de la participación (en términos porcentuales) correspondiente a su ofrecimiento como CEA. El valor 

a incluir como porcentaje de participación deberá ser mínimo el 1,5%. Cada incremento frente al valor 

mínimo de 1,5%, de la oferta o contraoferta, deberá realizarse en aumentos de 0,5 puntos porcentuales 

(0,5%), es decir la siguiente oferta, frente al valor mínimo, será de 2,0% y así sucesivamente.   

 

La Contraprestación Económica Adicional será el principal factor a tener en cuenta en la elección de la 

contraoferta más favorable, según lo dispuesto en la sección 3.4(c).  

 

4.2.Cálculo 

La forma del cálculo de la Contraprestación Económica Adicional (CEA) será la siguiente: 

𝐶𝐸𝐴 = 𝑄 ∗ 𝑃 ∗ 𝑃𝐴 

Donde:  

- ‘Q’ representa la cantidad total de mineral producido,  

- ‘P’ representa el precio base de liquidación de regalías fijado por la UPME, y  

- ‘PA’ corresponde a la participación (porcentaje) ofrecida por el Oferente o Contraoferente con 

su Oferta o Contraoferta. 
 

Por su parte, el porcentaje de participación (PA) será el ofrecido por cada Oferente o Contraoferente con su 

respectiva Oferta o Contraoferta, según sea el caso, en el formato dispuesto para el efecto en el ANEXO 7. 

Formato de Contraprestación Económica Adicional. 

 

4.3.Liquidación y pago 

La CEA deberá liquidarse y pagarse dentro de los quince (15) primeros días hábiles siguientes al 

vencimiento de cada trimestre, contados desde la inscripción en el Registro Minero Nacional. 

La causación de la CEA estará sujeta a la evaluación de precios altos según lo dispuesto en la sección 4.4. 

4.4. Variación de la Contraprestación Económica Adicional por precios altos 

El porcentaje de participación (PA) de la CEA para los minerales de oro, cobre y plata podrá incrementarse 

dependiendo del nivel en que se ubique el precio mercado (PM) del metal en el trimestre a evaluar, en 

comparación con una serie histórica de los últimos 5 años o 60 meses. 

 

Si el precio de mercado (PM) es igual o mayor al valor del percentil 75, se entenderá que el precio del metal 
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se encuentra en una etapa de precios altos.  

 

El pago de la CEA será incremental en 0,25%, en la medida en que el precio de mercado (PM) se ubique en 

un percentil más alto como lo indica la siguiente tabla. 
 

CAUSACIÓN POR PRECIOS ALTOS 

Percentil 
Incremento Participación  

a pagar (PA) (puntos porcentuales) 

    
Ejemplo Si PA = 

1,5% 

>= 75% 0,25 PA = 1,75% 

>= 85% 0,50 PA = 2,0% 

>= 95% 0,75 PA = 2,25% 

>= 99,9% 1,00 PA = 2,5% 

 

La metodología para estimar los escenarios de precios altos para determinar el porcentaje de CEA que 

deberá pagar el contratista se relaciona en el Anexo 7 de la Minuta del Contrato. La liquidación de la CEA 

se realizará de acuerdo con lo expuesto en numeral 4.3.  

 

5. CONTRAPRESTACIÓN SOCIAL 

5.1.Generalidades  

El Adjudicatario, se comprometerá a ejecutar proyectos de inversión social para la comunidad donde se 

ubique el bloque de AEM asignado de la siguiente manera: 

(i) Durante la etapa de exploración, la contraprestación social será por un valor equivalente 

al uno por ciento (1%) del valor total de las inversiones presentadas en el Programa 

Mínimo Exploratorio y se ejecutará de manera anual. 

 

(ii) Durante la etapa de explotación, la contraprestación social corresponderá al valor 

ofrecido por cada Oferente o Contraoferente con su respectiva Oferta o Contraoferta, 

según sea el caso, en el formato dispuesto para el efecto en el ANEXO 7. Formato de 

Contraprestación Económica AdicionalANEXO 8. Formato de Contraprestación Social. 

 

El valor de dicha contraprestación debe ser mínimo el 1,0% de los ingresos brutos 

percibidos por el CONTRATISTA en el año inmediatamente anterior, entendido desde el 

1° de enero hasta el 31 de diciembre de cada anualidad, y se ejecutará de manera anual. 

Cada incremento frente al valor mínimo de 1,0%, de la oferta o contraoferta, deberá 

realizarse en aumentos de 0,1 puntos porcentuales (0,1%), es decir la siguiente oferta, 

frente al valor mínimo, será de 1,1% y así sucesivamente.   
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6.  PROGRAMAS EXPLORATORIOS

6.1.Generalidades

El Adjudicatario asume la obligación de desarrollar las actividades de exploración en  estricto  cumplimiento

de  la  Ley  Aplicable.  No  obstante,  y  para  los  presentes  Términos  de  Referencia,  no  se  permitirá  la
construcción de túneles y  galerías, de cualquier inclinación o topología.  El Adjudicatario podrá implementar

otros métodos exploratorios, tanto directos como indirectos.

Adicionalmente,  el  Adjudicatario  asume  la  obligación  de  desarrollar  las  actividades  de  exploración  de

acuerdo con lo presentado en el  Plan de Evaluación Técnica Anticipada y el  Programa  Mínimo  Exploratorio,

de conformidad con su respectiva Oferta  o Contraoferta,  instrumentos creados para determinar  la inversión

a realizar por el  Adjudicatario  en el marco de la  evaluación  de propuestas para la asignación del AEM  de

cobre, oro, y  sus  minerales  asociados, derivados  o  concentrados.  Las  actividades  incluidas  en  dichos

programas  deberán  realizarse  en  los  términos  pactados  en  el  Contrato  y  con  las  inversiones  que  se

requieran en el marco de su ejecución.

Ambos programas deberán ejecutarse de acuerdo con los términos establecidos en las buenas prácticas de

la industria minera, las Leyes Aplicables, el Contrato y sus Anexos. 

 

6.2. Plan de Evaluación Técnica Anticipada 

El Plan de Evaluación Técnica Anticipada tiene por objeto permitirle al Oferente el evaluar el potencial del 

AEM para la cual presente Oferta o Contraoferta e identificar los elementos que le permitan definir si desea 

continuar con la etapa de exploración del Contrato sobre la totalidad o una parte del AEM, como se indica 

en el numeral 1(a).  

Dicho plan consiste en las actividades previas a la etapa de exploración propuestas por el Adjudicatario y 

que debe desarrollar en las AEM durante el primer año del Contrato (prorrogable un año más) desarrollado 

bajo su responsabilidad operacional exclusiva. Estas actividades se encuentran detalladas en el Plan de 

Evaluación Técnica Anticipada (ETA), para todas las actividades de la fase I (Exploración superficial) y, a 

su consideración y libre decisión, actividades de la fase II (Exploración del subsuelo) para cada una de las 

AEM a adjudicar en la presente Selección Objetiva, las cuales deberán ser desarrolladas de conformidad 

con las mejores prácticas y técnicas de la industria minera. En caso de que el Adjudicatario decida, podrá 

eventualmente ejecutar perforaciones profundas de carácter prospectivo, que en conjunto no superen 2.600 

metros (requisito minimo de habilitación según la resolución 695 de 2024 de habilitación), las cuales no 

podrán estar asociados a una malla de exploración encaminada a definir recursos y reservas, solo estar 

orientadas a verificar información geocientífica disponible.  

 

6.3.Programa Mínimo Exploratorio  

Este programa consiste en las actividades obligatorias de exploración que debe desarrollar el Adjudicatario 

en las AEM durante los primeros tres (3) años de la etapa de exploración del Contrato. Estas actividades 

obligatorias se encuentran detalladas en el ANEXO 9. Formato del Programa Mínimo Exploratorio para 
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cada una de las AEM a adjudicar en la presente Selección Objetiva, las cuales deberán ser desarrolladas de 

conformidad con las mejores prácticas y técnicas de la industria minera. 

 

7. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CONTRATO 

 

7.1.Plazo de ejecución del Contrato 

El plazo de ejecución del Contrato será de treinta (30) años más el plazo aprobado por la ANM en el Plan 

de Cierre Minero – Etapa de Explotación, el cual deberá incluir mínimo 5 años del postcierre, y no podrá 

superar un total 10 años; si el mismo no fuera objeto de prórroga de conformidad con lo señalado en el 

ANEXO 12. Minuta del Contrato. 

Este plazo incluye la etapa de Evaluación Técnica Anticipada, en caso de que el Adjudicatario decida 

ejecutarla, y las demás etapas contractuales de que señaladas en el artículo 5.4 de la minuta contractual. En 

todo caso, el Contrato podrá ser objeto de prórroga de acuerdo con los términos establecidos en el ANEXO 

12. Minuta del Contrato. 

 

7.2.Régimen legal aplicable (marco legal) 

Los Participantes y Oferentes deben tener conocimiento del marco legal aplicable al Contrato. Para el efecto, 

se relacionan las principales normas sobre el tema, las cuales dependiendo del caso aplicaran completa o 

parcialmente en lo que respecta a las AEM, además del régimen especial previsto en el artículo 20 de la Ley 

1753 de 2015. 

(i) Decreto 410 de 1971 – Código de Comercio. 

 

(ii) Constitución Política de 1991. 

 

(iii) Ley 99 de 1993 – Ley General Ambiental de Colombia. 

 

(iv) Decreto 035 de 1994.  Por el cual se dictan unas disposiciones en materia de 

seguridad minera 

 

(v) Ley 685 de 2001 – Código de Minas. 

 

(vi) Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

 

(vii) Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública. 
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(viii) Ley 1753 de 2015 - Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

 

(ix) Decreto 1076 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

 

(x) Decreto 1073 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 

de Minas y Energía. 

 

(xi) Decreto 1886 de 2015. Por el cual se establece el Reglamento de Seguridad en las 

Labores Mineras Subterráneas 

 

(xii) Resolución 40599 de 2015. “Por medio de la cual se actualiza el Glosario Técnico 

Minero”. 

 

(xiii) Resolución N° 143 de 2017. “Por la cual se adoptan los términos de referencia 

para trabajos de exploración y el programa de trabajos y obras en proyectos 

mineros”. 

 

(xiv) Resolución No. 352 del 4 de Julio de 2018 de la Agencia Nacional de Minería - 

Por la cual se fijan los criterios para evaluar las solicitudes de contrato de 

concesión, cesión de derechos y cesión de áreas. 

 

(xv) Ley 1882 de 2018. por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones 

orientadas a fortalecer la Contratación Pública en Colombia, la ley de 

infraestructura y se dictan otras disposiciones. 

 

(xvi) Resolución No. 299 de 2018. Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 

143 de 29 de marzo de 2017. 

 

(xvii) Ley 1955 de 2019. Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 

 

(xviii) Resolución No. 100 de 2020, modificada por la Resolución 514 del 2023 Por 

medio de la cual se establece las condiciones y periodicidad para la presentación 

de la información sobre los recursos y reservas minerales existentes en el área 

concesionada, de conformidad con lo previsto en el artículo 328 de la Ley 1955 

de 2019 

 

(xix) Decreto 1681 de 2020. Por medio del cual se modifica la estructura de la Agencia 

Nacional de Minería 

 

(xx) Resolución No. 263 de 2021. “Por la cual se deroga la Resolución 406 del 28 de 

junio de 2019 y se modifica la Resolución 318 del 20 de junio de 2018, en la cual 

se adoptan los términos de referencia aplicables para la elaboración de los 
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programas proyectos de Gestión Social en la ejecución de los proyectos mineros, 

y se dictan otras disposiciones”. 

 

(xxi) Resolución No. 468 de 2021 “Por la cual se establecen los lineamientos para el 

relacionamiento social y el Plan de Gestión Social en el desarrollo de los Contratos 

Especiales de Exploración y Explotación Minera de las Áreas de Reserva 

Estratégica Minera (AEM)” 

 

(xxii) Decreto 539 de 2022 “Por el cual se expide el Reglamento de Higiene y Seguridad 

en las Labores Mineras a Cielo Abierto.” 

 

(xxiii) Ley 2294 de 2023. Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 

 

(xxiv) Resolución No. 695 del 2024 “Por la cual se adoptan los criterios para evaluar y 

obtener la habilitación de interesados en participar en los procesos de selección 

objetiva que adelante la Agencia Nacional de Minería para la adjudicación de 

Áreas de Reserva Estratégica Mineras AEM” 

 

(xxv) Resolución 371 del 2024 “Por medio de la cual se establecen las condiciones y 

periodicidad del reporte de información de los titulares mineros y beneficiarios de 

las demás figuras que por mandato legal permiten la exploración y explotación de 

recursos naturales no renovables en la plataforma de Control a la Producción de la 

ANM, con el propósito de evidenciar los datos reales de producción y apoyar los 

procesos de fiscalización, de conformidad con lo establecido en el parágrafo único 

del articulo 14 y los parágrafos 1 y 2 del artículo 17 de la Ley 2056 de 2020” 

 

 

7.3.Aceptación de la minuta y suscripción del Contrato 

Con la sola presentación de la Oferta, la Contraoferta o la Oferta Mejorada, se entenderá que el Oferente o 

el Contraoferente (según aplique), acepta todas y cada una de las cláusulas incluidas en la minuta del 

Contrato del ANEXO 12. Minuta del Contrato. Dicha minuta incluirá las modificaciones efectuadas 

mediante Adendas durante la Selección Objetiva. 

 

7.4.Incentivos para los adjudicatarios.  

El Contrato derivado del presente proceso de Selección Objetiva establece condiciones especiales para los 

Adjudicatarios que desarrollen actividades de exploración y explotación de minerales en las Áreas de 

Reserva Estratégica Minera. 

El acceso a los incentivos contemplados en este numeral es de carácter voluntario por parte del 

Adjudicatario. La decisión de no acogerse a ellos no implicará la imposición de sanciones ni penalidades de 

ningún tipo. 
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Dentro de estos incentivos se incluyen los siguientes: 

(a) Evaluación técnica anticipada 

El Contrato prevé la posibilidad de incluir una fase previa al inicio de la etapa de exploración que 

permitirá la prospección y exploración del AEM en beneficio del Adjudicatario. Durante esta fase, 

el Adjudicatario podrá tener los siguientes beneficios: 

(i) Podrá adelantar diferentes actividades de prospección y exploración que le permitan 

definir blancos de exploración mineral, validar y ajustar el Programa Mínimo 

Exploratorio, y evaluar la viabilidad de continuar con la siguiente etapa del Proyecto. 

 

(iii) En el evento en que el Adjudicatario considere que dentro del Área Adjudicada no cuente 

con potencial mineral suficiente, éste tendrá la facultad de terminar el Contrato antes de 

comenzar con la etapa de exploración, sin ningún tipo de penalidad. 

 

(iv) Esta etapa tendrá una duración de un (1) año prorrogable por un (1) año más. 

 

(v) Las inversiones que el Adjudicatario efectúe en esta fase serán tenidas en cuenta para el 

cumplimiento de compromisos en la etapa de exploración. 

 

(vi) El Adjudicatario no pagará el valor del canon superficiario durante la Etapa de 

Evaluación Técnica Anticipada. 

 

(b) Incentivos a la exploración acelerada 

El Contrato prevé ciertos beneficios para aquel Adjudicatario que logre reducir los tiempos de su 

etapa de exploración e inicie con las actividades de construcción y montaje y explotación en un 

menor tiempo. Estos beneficios incluyen el pago escalonado de los cánones superficiarios de la 

siguiente forma: 

(i) Primer y segundo año: en este período, el Adjudicatario únicamente pagará el cincuenta 

por ciento (50%) del valor del canon superficiario. 

 

(ii) Tercer y cuarto año: en este período, el Adjudicatario únicamente pagará el setenta y 

cinco por ciento (75%) del valor del canon superficiario. 

 

(iii)  Quinto, sexto y séptimo año: en este período, el Adjudicatario pagará el cien por ciento 

(100%) del valor del canon superficiario. 

 

(iv) Octavo y noveno año: en este período, el Adjudicatario pagará el ciento veinticinco por 

ciento (125%) del valor del canon superficiario. 

 

(v) Décimo y undécimo año: en este período, el Adjudicatario pagará el ciento cincuenta 

por ciento (150%) del valor del canon superficiario. 
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(c) Pagos diferidos de cánones superficiarios 

El Contrato incluye la posibilidad para el Adjudicatario de diferir el pago anual por concepto de 

canon superficiario durante la etapa de exploración. El pago se podrá realizar en un periodo diferente 

al de su liquidación sin que este sobrepase el pago acumulado de tres anualidades. En ningún caso 

el pago diferido podrá exceder la etapa de exploración. 

Así mismo, en caso de optar por el pago de diferido el Adjudicatario deberá reconocer y pagar a la 

ANM los ajustes por inflación.  

 

(d) Incentivo por la generación de valor agregado según proceso de beneficio y/o transformación 

mineral alcanzado 

Si el Adjudicatario genera valor agregado al mineral principal a través de procesos metalúrgicos, 

tendrá una reducción del porcentaje de la Contraprestación Económica Adicional (CEA) ofrecida en 

la Oferta o Contraoferta. 

Esta reducción dependerá de la etapa alcanzada en el beneficio del mineral principal, ya sea procesos 

de recuperación metalúrgica o de refinación, de la siguiente manera: 

Metal Incentivo por etapa alcanzada % Disminución CEA 

Principal 

Concentrado  0% 

Recuperación metalúrgica 20% 

Refinado (>99%) 30% 

 

Este incentivo asociado al beneficio y/o transformación del mineral principal no es acumulativo y 

estará asociado a la producción del metal sobre la que se realizó el proceso de recuperación 

metalúrgica o de refinación. 

En adición, el Adjudicatario podrá obtener un 10% de descuento adicional en la CEA si realiza 

concentrado de al menos un metal secundario. 

 

(e) Incentivo por economía circular en el uso de relaves y residuos mineros 

Si el Adjudicatario realiza aprovechamiento de relaves y otros residuos mineros, podrá tener un 10% 

de descuento del porcentaje de la Contraprestación Económica Adicional (CEA) ofrecida en la 

Oferta o Contraoferta. 
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(f) Incentivo por fomento a las Asociaciones Privadas Populares  

Si el Adjudicatario fomenta procesos de asociatividad sobre las AEM donde se adelantó el 

procedimiento de Áreas de Reserva para la Formalización (ARF), diferenciadas en el ANEXO 1, 

podrá acceder hasta un 20% de descuento en el valor de la Contraprestación Social establecida en su 

Oferta o Contraoferta, de la siguiente manera: 

• 10%: Cuando el Adjudicatario incluya en el acuerdo formal de asociatividad la totalidad de los 

mineros identificados dentro del AEM. La no vinculación de alguno de estos mineros impedirá 

el acceso a todo el incentivo.  

• 5% adicional: Cuando el Adjudicatario incluya en el acuerdo formal de asociatividad un número 

de mineros de subsistencia equivalente al 30% de la totalidad de los identificados en el AEM, 

siempre que estos desarrollen la actividad minera en el(los) municipio(s) donde se localiza el 

AEM y previo a su adjudicación. 

• 5% adicional: Cuando el Adjudicatario incluya en el acuerdo formal de asociatividad al proyecto 

mineros objeto de reubicación, en una proporción mínima equivalente al 20% de la totalidad de 

los identificados en el AEM, siempre que estos desarrollen la actividad minera zonas de 

exclusión minera o que realicen su actividad sin el amparo de un título minero, contrato de 

concesión o contrato de operación en áreas tituladas o con solicitudes mineras vigentes, en el(los) 

departamento(s) donde se localiza el AEM y previo a su adjudicación. 

 

Adicionalmente, 

(i) Se precisa que dichos porcentajes para mineros de subsistencia y de reubicación 

constituyen los mínimos requeridos para acceder a cada uno de los descuentos. 

 

(ii) La aplicación de este incentivo procederá únicamente si el Adjudicatario cumple de 

manera verificable con los compromisos de asociatividad señalados en el Capítulo 2.3 de 

los presentes Términos de Referencia (TDR), previa validación y aprobación por parte 

de la Agencia Nacional de Minería (ANM). 

 

(iii) Para efectos prácticos, el cálculo de los mínimos exigidos en los descuentos adicionales 

se realizará sobre el número total de mineros identificados dentro del AEM, expresado 

en valores enteros y redondeado al número entero superior. 

 

(iv) En todo caso, los beneficios adicionales del 5% solo se evaluarán y reconocerán una vez 

cumplida la condición inicial del 10%. 

 

(v) Si el Adjudicatario no adelanta o no logra concretar acuerdos de asociatividad dentro del 

término de un (1) año contado a partir de la suscripción del contrato, no tendrá derecho 

al descuento sobre la Contraprestación Social. En caso de haber adelantado gestiones sin 

alcanzar acuerdos, el Adjudicatario, deberá entregar a la ANM toda la documentación 
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soporte y trazabilidad de las acciones realizadas, como constancia de la gestión efectuada 

para acceder al incentivo. 

 

(vi) Para efectos de otorgar los descuentos en la Contraprestación Social, el Adjudicatario 

deberá allegar a la Autoridad Minera el acuerdo formal de asociatividad debidamente 

firmado por las partes. Dicho acuerdo deberá contener, como mínimo, la relación de los 

mineros incorporados al proyecto, especificando para cada uno el nombre completo, la 

calidad en la que participa (minero identificado dentro del AEM, de subsistencia o de 

reubicación), la Unidad de Producción Minera (UPM) cuando aplique, las coordenadas 

de la UPM, el municipio y departamento de ubicación, así como el mecanismo de 

asociatividad acordado.  

 

Como complemento, el acuerdo formal de asociatividad deberá incluir la manifestación 

individual y expresa de cada minero de integrarse al proyecto en las condiciones 

pactadas, respaldada con los documentos que acrediten la existencia y condición de los 

mineros asociados. 

 

La Autoridad Minera verificará la información allegada y contrastará la relación de 

mineros con sus bases de datos oficiales, incluyendo entre otros el Registro de Minería 

de Subsistencia “Génesis” o la plataforma que haga sus veces. Una vez cumplido este 

proceso de verificación, la Autoridad Minera emitirá el concepto correspondiente y, de 

acreditarse el cumplimiento de las condiciones mínimas, aprobará la aplicación del 

descuento respectivo en la Contraprestación Social.  

  

A modo de ejemplo: 

  

a. Si se identifican por el Adjudicatario 15 mineros dentro del AEM, este deberá asociar los 15 

para acceder al 10%. 

b. Para obtener el beneficio adicional del 5% por subsistencia, al menos 5 adicionales deberán 

ser de subsistencia. 

c. Para obtener el beneficio adicional del 5% por reubicación, al menos 3 adicionales deberán 

ser objeto de reubicación. 

 

7.5.Riesgos asociados al Contrato 

Los riesgos que puedan presentarse en la ejecución del Contrato serán asumidos, en su totalidad, por el 

Adjudicatario, quien será el responsable del tratamiento de los mismos, en caso de su ocurrencia. Los 

Oferentes o Contraoferentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para 

presentar su Oferta, Contraoferta u Oferta Mejorada con base en un examen cuidadoso de las características 

del Contrato y las condiciones de los bloques de las AEM ofertados, incluyendo las evaluaciones y 

verificaciones que consideren necesarias para formular la Oferta, Contraoferta u Oferta Mejorada con base 

en su propia información, y la suministrada por la ANM relativa a las características de los bloques, entre 

otras. 
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Si el Oferente o Contraoferente que resulte Adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado 

toda la información que pueda influir en la determinación de los costos y riesgos, no se eximirá de su 

responsabilidad por la ejecución completa del Contrato ni le dará derecho a reclamaciones o 

reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza por parte de la ANM. 

 

7.6.Fiscalización 

Con el fin de vigilar de forma permanente la correcta ejecución del Contrato, el mismo será objeto de 

fiscalización por parte de la ANM. La ANM realizará el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones 

derivadas del Contrato de acuerdo con la Ley Aplicable. 

8. DISPOSICIONES ADICIONALES 

 

8.1.Indemnidad 

El Adjudicatario deberá proteger, defender y mantener indemne y libre de daños a la ANM en todo momento 

de cualquier reclamo, acción judicial o extrajudicial, de terceros que surja en desarrollo de la ejecución de 

los trabajos propios del proyecto minero a desarrollar en la AEM, en los términos de la minuta del Contrato, 

contenida en el ANEXO 12. Minuta del Contrato de estos Términos de Referencia. 

 

8.2.Solución de Controversias 

Cualquier diferencia o controversia relativa a estos Términos de Referencia, deberá considerar las siguientes 

alternativas para su solución: 

(a) Arreglo Directo. 

(i) Instancia Ejecutiva:  

Toda diferencia, desacuerdo o controversia que surja entre las Partes con ocasión de la 

celebración, ejecución, interpretación, terminación o liquidación del presente Contrato y en 

relación con el mismo, procurará resolverse directamente entre ellas mediante acuerdo 

recíproco de sus respectivos representantes, autorizados específicamente para el efecto, en el 

término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha en que una de ellas 

comunique por escrito a la otra el motivo del conflicto o de la controversia y sus pretensiones 

y fundamentos, al tiempo que la convoque para su arreglo. Dicho término puede prorrogarse 

hasta por lapso igual, de acordarlo así las Partes.  

(ii) Instancia Superior:  

Si en dicho término o en la extensión, de convenirse, la diferencia o el desacuerdo no ha sido 

resuelto mediante convenio recíproco, el asunto puede ser sometido por cualquiera de las 

Partes al presidente de la ANM y al más alto ejecutivo del Contratista residente en Colombia, 

a fin de que ellos procuren una solución conjunta.  
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Si dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que aquellos hayan 

acometido el conocimiento de la controversia, también prorrogables por lapso igual si así se 

conviene, las Partes alcanzan acuerdo sobre el asunto materia de controversia, suscribirán 

acta con los términos completos del mismo y se procederá a ajustar consecuentemente el 

Contrato, mediante la celebración de Adicional, de ser ello procedente.  

(b) Conciliación extrajudicial ante las autoridades competentes. 

En caso de que no se logre resolver o dirimir a través del mecanismo de arreglo directo la diferencia, 

desacuerdo o controversia que surja entre las Partes con ocasión de la celebración, ejecución, 

interpretación, terminación o liquidación del presente Contrato y en relación con el mismo, la parte 

interesada deberá acudir ante los agentes del Ministerio Público para asuntos de lo contencioso 

administrativo, con el fin de presentar una solicitud de conciliación.  

 

El trámite de la conciliación extrajudicial deberá solicitarse y surtirse de conformidad con lo 

establecido en el Título V de la Ley 2220 de 2022, por medio de la cual se expidió el Estatuto de 

Conciliación, así como todas las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

(c) Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

Si luego de agotados los anteriores mecanismos, no fue posible dirimir la diferencia, desacuerdo o 

controversia que surja entre las Partes con ocasión de la celebración, ejecución, interpretación, 

terminación o liquidación del presente Contrato y en relación con el mismo, éstas deberán someterse 

a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de conformidad con el Código de la materia y las 

demás leyes aplicables. 
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ANEXO 1. Áreas de Reserva Estratégica Minera 

 

[Será publicado con el Aviso de Apertura del Proceso de Selección Objetiva e incluirá la información 

relativa a la ubicación de las AEM ofrecidas] 
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ANEXO 2. Capacidad para participar en la Selección Objetiva 

 

Bloque Área (ha) Departamento Municipio (s) 
Capacidad mínima requerida 

(tipología de habilitación) 

[●]    [Habilitado Tipo A] 

    [Habilitado Tipo B] 

    [Habilitado Tipo C] 
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ANEXO 3. Formato de Oferta 

 

[Este formato será diligenciado electrónicamente por medio de AnnA Minería. Por lo tanto, el formato a 

continuación es indicativo de lo que se visualizará en AnnA Minería. La aceptación del formato en AnnA 

Minería se entenderá para todos los efectos legales como aceptación y consentimiento expreso de sus 

términos por parte del representante legal del Oferente o Contraoferente, según sea el caso] 

 
 

El Oferente manifiesto, bajo la gravedad del juramento que presento Oferta con el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en los Términos de Referencia para la siguiente AEM: [Indicar Área de Reserva 

Estratégica Minera     a la que se presenta Oferta]. 

 

 

Lista de Chequeo - Contenido de la Oferta 

Carta de Presentación [X] 

Garantía de Seriedad [X] 

Contraprestación Económica Adicional [X] 

Contraprestación Social [X] 

Programa Mínimo Exploratorio  [X] 

Plan de Evaluación Técnica Anticipada [X] 

Certificación de Beneficiarios Finales (DIAN) [X] 
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ANEXO 4. Formato de Contraoferta 

 
 

[Este formato será diligenciado electrónicamente por medio de AnnA Minería. Por lo tanto, el formato a 

continuación es indicativo de lo que se visualizará en AnnA Minería. La aceptación del formato en AnnA 

Minería se entenderá para todos los efectos legales como aceptación y consentimiento expreso de sus 

términos por parte del representante legal del Oferente o Contraoferente, según sea el caso] 

 

 

El Contraoferente, manifiesto, bajo la gravedad del juramento que presento Contraoferta con el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en los Términos de Referencia para la siguiente AEM: [Indicar 

Área de Reserva Estratégica Minera a la que se presenta Contraoferta]. 

 

 

Lista de Chequeo - Contenido de la Contraoferta 

 Carta de Presentación [X] 

Garantía de Seriedad [X] 

Contraprestación Económica Adicional [X] 

Contraprestación Social [X] 

Programa Mínimo Exploratorio  [X] 

Plan de Evaluación Técnica Anticipada [X] 

Certificación de Beneficiarios Finales (DIAN) [X] 
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ANEXO 5. Carta de Presentación de la Oferta u contraoferta 

 

[Este formato será diligenciado electrónicamente por medio de AnnA Minería. Por lo tanto, el formato a 

continuación es indicativo de lo que se visualizará en AnnA Minería. La aceptación del formato en AnnA 

Minería se entenderá para todos los efectos legales como aceptación y consentimiento expreso de sus 

términos por parte del representante legal del Oferente o Contraoferente, según sea el caso] 

 

[Incluir nombre del representante legal o apoderado del Oferente], en mi calidad de [representante 

legal/apoderado] de [Incluir nombre del Oferente] (en adelante el “Oferente”), manifiesto, bajo la 

gravedad del juramento que: 

 

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la presente Oferta en nombre del Oferente y para suscribir 

el Contrato si el Oferente resulta Adjudicatario del presente Proceso de Selección. 

 

2. El Oferente conoce los Términos de Referencia, incluyendo sus Anexos y Adendas, y acepta los 

requisitos en ellos contenidos. 

 

3. El Oferente conoce las leyes de la República de Colombia que rigen el Proceso de Selección. 

 

4. El Oferente tiene conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de ejecución del 

Contrato. 

 

5. El Oferente conoce y asume los riesgos previsibles asignados en los Términos de Referencia, el 

Contrato y sus correspondientes Anexos. 

 

6. La información contenida en todos los documentos de la Oferta es veraz y el Oferente asume total 

responsabilidad frente a la ANM cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la 

realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes. 

 

7. Ni el Oferente, ni sus directivos, asesores, internos y externos, ni el equipo de trabajo con quienes 

se ha preparado la Oferta, se encuentran incursos en ninguno de los conflictos de intereses para 

participar establecidos en los Términos de Referencia. 

 

8. Ni el Oferente ni yo nos encontramos incursos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales 

para contratar, ni nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley Aplicable. 

 

9. En caso de llegar a conocer que el Oferente, yo o los Integrantes de la Estructura Plural, nos 

encontramos incursos en alguna inhabilidad o Conflicto de Interés sobreviniente, contemplados en la 

normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la ANM, 

para que tome las medidas legales pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia 
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de la etapa en que se encuentre el Proceso de Selección (precontractual, contractual y/o post 

contractual). 

 

10. Ni a mí, ni a los Integrantes de la Estructura Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento 

(se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), se nos ha declarado responsables judicialmente por 

actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas 

sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de 

conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así 

como sus equivalentes en otras jurisdicciones. 

 

11. La Oferta está constituida por todos los anexos requeridos por los Términos de Referencia aplicables 

al Oferente y documentos de soporte presentados. 

 

Declaramos que nuestra Oferta contiene información reservada en los siguientes documentos: 

 

12. Autorizo la notificación electrónica para todas las actuaciones surgidas con ocasión del Proceso de 

Selección. Recibiré notificaciones en: 

Persona de 

contacto 
[Nombre] 

Dirección y 

ciudad 
[Dirección de la compañía] 

Teléfono 
[Teléfono de la 

compañía] 
Celular 

[Teléfono de la 

compañía] 

Correo 
electrónico 

[Dirección de correo electrónico de la compañía] 

 

13. Autorizo que la ANM consulte la información comercial o financiera pertinente para el Proceso de 

Selección, bajo el entendido que la ANM debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta 

a reserva. 

 

14. Con el propósito de consolidar la participación ciudadana y alcanzar la visibilidad y transparencia 

en los procesos de contratación que adelanta la ANM, y dada la importancia del presente Proceso de 

Selección, el Oferente manifiesta que: 

 

a. No ha incurrido en ninguna conducta que pueda considerarse como responsabilidad 

administrativa de las personas jurídicas tal como lo establece el artículo 2 de la Ley 1778 de 

2016. 

 

b. No ha incurrido en conductas que puedan considerarse como soborno transnacional tal como se 

tipifica en el artículo 433 del Código Penal colombiano. 

 

c. No ha incurrido en conductas que puedan considerarse como algún o algunos delitos contra la 

administración pública, tal como estos se tipifican en el Código Penal colombiano. 



 

56 

 

Informacion publica 

 

d. No ha dado, ofrecido o prometido dar cualquier soborno, dádiva, recompensa o gratificación a 

cualquier funcionario público o contratista de la ANM o sus asesores (incluyendo a cualquier 

funcionario o empleado de estos) con el propósito de obtener información confidencial, 

privilegiada o reservada relativa al presente Proceso de Selección. 

 

e. No ha llevado a cabo prácticas que puedan considerarse prácticas contrarias a la libre 

competencia tales como aquellas descritas en los artículos 45 y siguientes del Decreto 2153 de 

1992 o las normas que lo modifiquen, derogue o sustituyan. 

 

15. A lo largo del Proceso de Selección los Oferentes y /o Contraoferentes, sus representantes, asesores 

o apoderados deberán abstenerse de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, 

ni referirse a asuntos personales de otros Oferentes y/o Contraoferentes, sus representantes, 

empleados, apoderados, asesores y administradores. En esta medida, los Oferentes y/o 

Contraoferentes deberán actuar con lealtad hacia los demás Oferentes y/o Contraoferentes, así como 

frente a la ANM, por lo que se abstendrán de utilizar herramientas para dilatar el Proceso de 

Selección o la decisión de Adjudicación de la ANM. Así mismo, los Oferentes y/o Contraoferentes, 

sus representantes, asesores o apoderados se abstendrán de hacer manifestaciones orales o escritas 

en contra de los demás Oferentes y/o Contraoferentes, sus representantes, asesores o apoderados y 

su Oferta y/o Contraofertas, o terceros, sin contar con las pruebas suficientes, las cuales deberán 

estar a inmediata disposición de la ANM para corroborar tales afirmaciones. 

 

16. Declaramos que aceptamos lo previsto en el numeral 8.2 de los Términos de Referencia y, en 

consecuencia, cualquier diferencia o controversia relativa a los Términos de Referencia, será 

sometida a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en los términos legales previstos para el 

efecto. 

 

17. En el evento de conocerse casos especiales de corrupción, los Oferentes deberán reportar el hecho a 

la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República a través de los números telefónicos: 

(571) 562 9300, (571) 382 2800, vía fax a los números telefónicos: (571) 337 5890 y (571) 342 

0592, al sitio de denuncias del programa, en la página web www.presidencia.gov.co; por 

correspondencia o personalmente en la dirección Carrera 8 No. 7 - 26, Bogotá D.C. 
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ANEXO 6. Carta de Presentación de Contraofertas 

 

[Este formato será diligenciado electrónicamente por medio de AnnA Minería. Por lo tanto, el formato a 

continuación es indicativo de lo que se visualizará en AnnA Minería. La aceptación del formato en AnnA 

Minería se entenderá para todos los efectos legales como aceptación y consentimiento expreso de sus 

términos por parte del representante legal del Oferente o Contraoferente, según sea el caso] 

 

El Contraoferente, manifiesto, bajo la gravedad del juramento que: 

 

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la presente Contraoferta en nombre del Contraoferente y 

para suscribir el Contrato si el Contraoferente resulta Adjudicatario del presente Proceso de 

Selección. 

 

2. El Contraoferente conoce los Términos de Referencia, incluyendo sus Anexos y Adendas, y acepta 

los requisitos en ellos contenidos. 

 

3. El Contraoferente conoce las leyes de la República de Colombia que rigen el Proceso de Selección. 

 

4. El Contraoferente tiene conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de 

ejecución del Contrato. 

 

5. El Contraoferente conoce y asume los riesgos previsibles asignados en los Términos de Referencia, 

el Contrato y sus correspondientes Anexos. 

 

6. La información contenida en todos los documentos de la Contraoferta es veraz y el Contraoferente 

asume total responsabilidad frente a la ANM cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios 

a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes. 

 

7. Ni el Contraoferente, ni sus directivos, asesores, internos y externos, ni el equipo de trabajo con 

quienes se ha preparado la Contraoferta, se encuentran incursos en ninguno de los conflictos de 

intereses para participar establecidos en los Términos de Referencia. 

 

8. Ni el Contraoferente ni yo nos encontramos incursos en ninguno de los eventos de prohibiciones 

especiales para contratar, ni nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley Aplicable. 

 

9. En caso de llegar a conocer que el Contraoferente, yo o los Integrantes de la Estructura Plural, nos 

encontramos incursos en alguna inhabilidad o Conflicto de Interés sobreviniente, contemplados en 

la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la 

ANM, para que tome las medidas legales pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total 

independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Selección (precontractual, contractual 

y/o post contractual). 
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10. Ni a mí, ni a los Integrantes de la Estructura Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento 

(se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), se nos ha declarado responsables judicialmente por 

actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas 

sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de 

conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como 

sus equivalentes en otras jurisdicciones. 

  

11. La Contraoferta está constituida por todos los anexos requeridos por los Términos de Referencia 

aplicables al Contraoferente y documentos de soporte presentados. 

 

12. Declaramos que nuestra Contraoferta contiene información reservada en los siguientes documentos: 

 

13. Autorizo la notificación electrónica para todas las actuaciones surgidas con ocasión del Proceso de 

Selección. Recibiré notificaciones en: 

 

Persona de 

contacto 
[Nombre] 

Dirección y 

ciudad 
[Dirección de la compañía] 

Teléfono 
[Teléfono de la 

compañía] 
Celular 

[Teléfono de la 

compañía] 

Correo 
electrónico 

[Dirección de correo electrónico de la compañía] 

 

14. Autorizo que la ANM consulte la información comercial o financiera pertinente para el Proceso de 

Selección, bajo el entendido que la ANM debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta 

a reserva. 

 

15. Con el propósito de consolidar la participación ciudadana y alcanzar la visibilidad y transparencia 

en los procesos de contratación que adelanta la ANM, y dada la importancia del presente Proceso de 

Selección, el Contraoferente manifiesta que: 

 

a. No ha incurrido en ninguna conducta que pueda considerarse como responsabilidad 

administrativa de las personas jurídicas tal como lo establece el artículo 2 de la Ley 1778 de 

2016. 

 

b. No ha incurrido en conductas que puedan considerarse como soborno transnacional tal como se 

tipifica en el artículo 433 del Código Penal colombiano. 

 

c. No ha incurrido en conductas que puedan considerarse como algún o algunos delitos contra la 

administración pública, tal como estos se tipifican en el Código Penal colombiano. 
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d. No ha dado, ofrecido o prometido dar cualquier soborno, dádiva, recompensa o gratificación a 

cualquier funcionario público o contratista de la ANM o sus asesores (incluyendo a cualquier 

funcionario o empleado de estos) con el propósito de obtener información confidencial, 

privilegiada o reservada relativa al presente Proceso de Selección. 

 

e. No ha llevado a cabo prácticas que puedan considerarse prácticas contrarias a la libre 

competencia tales como aquellas descritas en los artículos 45 y siguientes del Decreto 2153 de 

1992 o las normas que lo modifiquen, derogue o sustituyan. 

 

16. A lo largo del Proceso de Selección los Oferentes y /o Contraoferentes, sus representantes, asesores 

o apoderados deberán abstenerse de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, 

ni referirse a asuntos personales de otros Oferentes y/o Contraoferentes, sus representantes, 

empleados, apoderados, asesores y administradores. En esta medida, los Oferentes y/o 

Contraoferentes deberán actuar con lealtad hacia los demás Oferentes y/o Contraoferentes, así como 

frente a la ANM, por lo que se abstendrán de utilizar herramientas para dilatar el Proceso de 

Selección o la decisión de Adjudicación de la ANM. Así mismo, los Oferentes y/o Contraoferentes, 

sus representantes, asesores o apoderados se abstendrán de hacer manifestaciones orales o escritas 

en contra de los demás Oferentes y/o Contraoferentes, sus representantes, asesores o apoderados y 

su Oferta y/o Contraofertas, o terceros, sin contar con las pruebas suficientes, las cuales deberán 

estar a inmediata disposición de la ANM para corroborar tales afirmaciones. 

 

17. Declaramos que aceptamos lo previsto en el numeral 8.2 de los Términos de Referencia y, en 

consecuencia, cualquier diferencia o controversia relativa a los Términos de Referencia, será 

sometida a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en los términos legales previstos para el 

efecto. 

 

18. En el evento de conocerse casos especiales de corrupción, los Contraoferentes deberán reportar el 

hecho a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República a través de los números 

telefónicos: (571) 562 9300, (571) 382 2800, vía fax a los números telefónicos: (571) 337 5890 y 

(571) 342 0592, al sitio de denuncias del programa, en la página web www.presidencia.gov.co; por 

correspondencia o personalmente en la dirección Carrera 8 No. 7 - 26, Bogotá D.C. 
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ANEXO 7. Formato de Contraprestación Económica Adicional 

 
 

[Este formato será diligenciado electrónicamente por medio de AnnA Minería. Por lo tanto, el formato a 

continuación es indicativo de lo que se visualizará en AnnA Minería. La aceptación del formato en AnnA 

Minería se entenderá para todos los efectos legales como aceptación y consentimiento expreso de sus 

términos por parte del representante legal del Oferente o Contraoferente, según sea el caso] 

 

Manifiesto, bajo la gravedad del juramento que presento la siguiente Contraprestación Económica 

Adicional junto con mi [Oferta / Contraoferta], con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 

Términos de Referencia para la siguiente AEM: [Indicar Área de Reserva Estratégica Minera a la que se 

presenta la Oferta / Contraoferta]. 

 

Nombre del Oferente / Contraoferente Porcentaje de Participación Ofrecida 

 

[●] 

 

[●] 
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ANEXO 8. Formato de Contraprestación Social 

 
 

[Este formato será diligenciado electrónicamente por medio de AnnA Minería. Por lo tanto, el formato a 

continuación es indicativo de lo que se visualizará en AnnA Minería. La aceptación del formato en AnnA 

Minería se entenderá para todos los efectos legales como aceptación y consentimiento expreso de sus 

términos por parte del representante legal del Oferente o Contraoferente, según sea el caso] 

 

Manifiesto, bajo la gravedad del juramento que presento la siguiente Contraprestación Social junto con mi 

[Oferta / Contraoferta], con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Términos de Referencia 

para la siguiente AEM: [Indicar Área de Reserva Estratégica Minera a la que se presenta la Oferta / 

Contraoferta]. 

 

Nombre del Oferente / Contraoferente Porcentaje Ofrecido 

 

[●] 

 

[●] 
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ANEXO 9. Formato del Programa Mínimo Exploratorio  

 
 

[Ciudad, Fecha] 

 

Señores 

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA 

Atn. [●] 

Avenida Calle 26 No 59-51 Torre 4 Bogotá D.C. 

 

REF.: Programa Mínimo Exploratorio. 

 

Estimados señores: 

[Incluir nombre del representante legal o apoderado del Oferente / Contraoferente], en mi calidad de 

[representante legal/apoderado] de [Incluir nombre del Oferente / Contraoferente] (en adelante el 

“Oferente” / "Contraoferente"), manifiesto, bajo la gravedad de juramento de cumplir con la inversión 

total equivalente a salarios mínimos diarios vigentes del Programa Mínimo Exploratorio para el Área de 

Reserva Estratégica Minera a la cual presento Oferta / Contraoferta. Conforme al Formato Programa 

Minimo Exploratorio:   

PROGRAMA MÍNIMO EXPLORATORIO 

Fase Actividad Aplica No Aplica 

INVERSIÓN (SMLVD COP 

$)  

     AÑO 1                   AÑO 2                   AÑO 3                   

1
. 

A
ct

iv
id

a
d

es
 E

x
p

lo
ra

to
ri

a
s 

I 

Revisión Bibliográfica           

Contacto con la comunidad y enfoque social           

Base Topográfica del área           

Cartografía Geológica y estructural           

Excavación de Trincheras y Apiques           

Geoquímica y otros análisis           

Geofísica           

Estudio de Dinámica Fluvial del Cauce           

Características hidrológicas y sedimentológicas del cauce           

Estudio geomorfológico      

II 

Perforaciones profundas           

Muestreo y análisis de calidad           

Estudio geotécnico           

Estudio hidrológico           
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Fase Actividad Aplica No Aplica 

INVERSIÓN (SMLVD COP 

$)  

     AÑO 1                   AÑO 2                   AÑO 3                   

Estudio hidrogeológico           

III 
Evaluación y modelo geológico           

Actividades exploratorias adicionales           

2
. 

A
sp

ec
to

s 
A

m
b

ie
n

ta
le

s 
s 

 

I 

Selección óptima de Sitios de Campamentos y Helipuertos           

Manejo de Aguas Lluvias           

Manejo de Aguas Residuales Domésticas           

I y 

II 

Manejo de Cuerpos de Agua           

Manejo de Material Particulado y Gases           

Manejo del Ruido           

Manejo de Combustibles           

Manejo de Taludes           

Manejo de Accesos           

Manejo de Residuos Sólidos           

Adecuación y Recuperación de Sitios de Uso Temporal           

Manejo de Fauna y Flora           

Plan de Gestión Social           

Capacitación de Personal           

Contratación de Mano de Obra no Calificada           

Rescate Arqueológico           

Manejo de Hundimientos           

Total Inversión Año       

Total Inversión    

 

 

Atentamente, 

 
 

[●] 

[Incluir nombre del Oferente / Contraoferente] 

Representante 

 

 

 

Nota 1: este Anexo deberá ser firmado por el representante legal del Oferente / Contraoferente, o 

por el representante común de la Estructura Plural en nombre de todos sus Integrantes, y no por cada 

Integrante de manera individual. 

 

Nota 2: Al momento de diligenciar el presente Anexo, el Oferente / Contraoferente deberá tener en 

cuenta lo señalado en la Guía para el Programa Minimo Exploratorio que se relaciona a continuación. 
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GUÍA PARA  EL  PROGRAMA  MÍNIMO  EXPLORATORIO

Los  términos  de  referencia  para  seleccionar  la(s)  propuesta(s)  más  favorable(s)  para  la  adjudicación  de

contratos especiales de exploración y explotación en  Áreas Estratégicas  Mineras  para minerales de cobre,

oro  y  sus  minerales  asociados,  derivados  o  concentrados,  se  desarrolló  con  base  en  los lineamientos

técnicos  definidos  en  los  Términos  de  Referencia  de  los  trabajos  de  exploración, el  Programa  Mínimo

Exploratorio y el Programa de Trabajos y Obras  (PTO), establecidos mediante las  Resolución  No.

143 del 2017, modificada por la Resolución No.  299 del 13 de junio de 2018, entre otras consideraciones.

En  ese  contexto,  la  presente  guía  define  los  parámetros  técnicos  para  la  determinación  de  los  valores

mínimos  de  inversión  exigibles  en  actividades  de  exploración  de  metales  preciosos  y  polimetálicos.

Asimismo,  corresponde  a  una  guía  para  diligenciar  el  Formato  del  Programa  Minimo  Exploratorio

(Estimativo  de  Inversión),  documento  que  debe  incorporarse  como  parte  integral  de  la
Oferta/Contraoferente  presentada por el  Participante. Este formato constituye una herramienta fundamental

para la fiscalización, seguimiento, control y cálculo de las obligaciones contractuales derivadas del contrato

especial.

Para  establecer  los  valores  mínimos  de  inversión,  debe  identificarse  la  clasificación  de  minería

correspondiente al Área Estratégica Minera (AEM) ofertada, de acuerdo con su extensión en hectáreas. Esta

clasificación  debe  realizarse  conforme  a  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.5.1.5.4  del  Decreto  1666  del  21  de

octubre de 2016 (Tabla  1).

Tabla  1. División por hectáreas 

TIPO DE PROYECTO POR 

HECTÁREAS 
CLASIFICACIÓN DE MINERÍA 

0 - 150 Pequeña 

150 - 5.000 Mediana 

5.000 - 10.000 Grande 

 

Una vez determinado el tipo de proyecto por hectáreas en el que se enmarca el AEM (ya sea pequeña, 

mediana o gran minería), se calcula el costo mínimo estimado de las actividades de exploración minera, 

las cuales se desarrollan en tres fases principales: (I) exploración geológica de superficie, (II) exploración 

geológica del subsuelo y (III) evaluación del modelo geológico (Tabla 2). Adicionalmente, se deben estimar 

los costos mínimos de la implementación de medidas para el manejo ambiental de los impactos asociados a 

las actividades de exploración (Tabla 3). 

 

En la Tabla 2 se presenta el conjunto de actividades técnicas requeridas durante las distintas fases de la 

exploración minera. Para cada “Actividad”, se describe la tarea específica que debe ejecutarse dentro del área 

estratégica minera (AEM), de acuerdo con su fase exploratoria. La columna “Producto” señala los 

entregables técnicos que el participante deberá presentar ante la Agencia Nacional de Minería (ANM) durante 

la ejecución del contrato especial, en caso de ser adjudicatario del área. La columna “Detalles” indica los 

rangos de superficie expresados en hectáreas aplicables a cada actividad y, en algunos casos, precisa las 

condiciones técnicas necesarias para estimar su costo económico. Finalmente, la columna “Fórmula (SMLVD 

COP $)” establece el valor mínimo de inversión exigido para la ejecución de cada actividad, expresado en 

Salarios Mínimos Legales Vigentes Diarios (SMLVD). Dicho valor puede expresarse de forma directa (según 
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la categoría de minería correspondiente al AEM) o calcularse mediante una fórmula específica. En todos los 

casos, el SMLVD constituye la unidad de referencia, cuyo valor en pesos colombianos (COP $)) varía 

anualmente de acuerdo con el incremento del salario mínimo legal, conforme a la información oficial 

publicada por el Banco de la República. 

 
Tabla 2. Valores mínimos de la inversión que se debe realizar en el desarrollo de actividades exploratorias, dedo en salarios mínimos legales 

vigentes diarios (SMLVD). 

ACTIVIDAD PRODUCTO DETALLES 

FORMULA 

(SMLVD en COP 

$) 

FASE I. EXPLORACIÓN GEOLÓGICA DE SUPERFICIE 

Revisión Bibliográfica 

Documento síntesis con los resultados del 

análisis de la información consultada, donde 

se listen los siguientes temas y sus 

respectivas fuentes: 

• Cartografía básica 

• Geología regional 

• Geología Estructural 

• Información geoquímica 

• Información hidrológica 

• Información hidrogeológica 

• Estudios petrográficos, 

metalogenéticos 

• Descripción de fotografías áreas 

revisadas e imágenes de datos 

revisadas. 

0 - 10.000 Ha 60 

Contactos con la comunidad y 

enfoque social 

Actas y registro fotográfico y/o fílmico del 

proceso de socialización con las autoridades 

municipales, y las comunidades asentadas 

en el área de desarrollo del proyecto. 

0 - 150 Ha 50 

150 - 5.000 Ha 160 

5.000 - 10.000 Ha 260 

Base topográfica del área 

La información a entregar deberá estar 

georreferenciada en el sistema Magna 

Sirgas, según la Resolución 197 del 2022 del 

IGAC, en la que se mencionan las 

especificaciones técnicas mínimas que 

deben tener los productos de cartografía 

básica en Colombia. Base topográfica 

regional a escala 1:25.000. Base topográfica 

local a escala 1:5000, preferiblemente 

1:2000, Con curvas de nivel según escala 

así: 

• 1:25.000 curvas cada 25 m 

• 1:10.000 curvas cada 10 m 

• 1: 5.000 curvas cada 5 m 

• 1: 2.000 curvas cada 2 m 

0 - 150 Ha 

110 

 

El Adjudicatario 

deberá consultar la 

“Guía de buenas 

prácticas para la 

exploración y 

estimación de 

recursos y reservas 

del material de 

arrastre”, 

elaborada por la 

ANM, la CCRR, 

Asogravas, y GIZ 

en 2021, o sus 

actualizaciones. 
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ACTIVIDAD PRODUCTO DETALLES 

FORMULA 

(SMLVD en COP 

$) 

150 - 10.000 Ha 

(0,60 por Ha)  

+ 

 110.      

 

El Adjudicatario 

deberá consultar la 

“Guía de buenas 

prácticas para la 

exploración y 

estimación de 

recursos y reservas 

del material de 

arrastre”, 

elaborada por la 

ANM, la CCRR, 

Asogravas, y GIZ 

en 2021, o sus 

actualizaciones. 

                          

Cartografía geológica y 

estructural 

1. Un mapa fotogeológico de la 

imagen producto del análisis de los sensores 

remotos escala 1:25.000; no aplica para 

pequeña minería. 

 

2. Un Mapa geológico y estructural 

con énfasis en la caracterización de fracturas 

1:25.000 y memoria explicativa a nivel de 

Formaciones y/o Miembros Geológicos. 

 

3. Estaciones y puntos de control en 

escala 1:25.000 cada 250 metros y, si aplica, 

toma de muestras. 

 

4. Un perfil geológico por cada 1000 

ha. 

 

5. Cartografía geológica estructural 

con análisis de fracturas del área prospectiva 

al menos a escala 1:5.000 y su memoria 

explicativa, con al menos un perfil 

geológico a nivel de miembros, zonas de 

enriquecimiento, capas o mantos según lo 

que aplique y punto de control cada 50 

metros y si aplica toma de muestras. 

 

6. Un Mapa a escala adecuada, donde 

se localicen las estaciones de campo, los 

sitios de muestreo, los sitios donde se 

encuentren zonas mineralizadas, mantos o 

capas de interés exploratorio, los sitios 

donde se realicen los puntos de control y los 

sitios donde se tomen las muestras de roca. 

0 - 150 Ha 

406 

 

NA escala 1:25000 

150 - 10.000 Ha 

(1.8 por Ha)  

+  

406 
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ACTIVIDAD PRODUCTO DETALLES 

FORMULA 

(SMLVD en COP 

$) 

 

8. Bases de datos con las estaciones 

de campo y las muestras obtenidas en la fase 

de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excavación de trincheras y 

apiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bases de datos con la localización 

de apiques o trincheras y las muestras 

obtenidas, referenciadas con identificador 

de la plancha 1:25.000. 

 

2. Registro fotográfico de los apiques 

o trincheras. 

 

3.    Mapa    con    localización    de    zonas 

mineralizadas    y    zonas    de   alteración, 

georreferenciadas a sistema Magna Sirgas 

de acuerdo a las estipulaciones del IGAC. 

 

 

 

 

 

 

 

0 - 150 Ha 

Valor por 

apique 70 

(mínimo 2 

apiques) 

No aplica si la 

exploración se 

hace únicamente 

en el cauce 

150 - 5.000 Ha 

Valor por apique 

70 

(mínimo 6 

apiques) 

No aplica si la 

exploración se 

hace 

únicamente 

en el cauce. 

5.000 - 10.000 Ha 

Valor por 

apique 70 

(mínimo 10 

apiques) 

No aplica si la 

exploración se 

hace 

únicamente 

en el cauce. 

Geoquímica y otros análisis 

1. Se debe tomar al menos tres 

muestras por cada 100 Ha o, en áreas 

inferiores a 100 Ha, al menos tres muestras 

de sedimentos activos, suelos y rocas para 

realizar los análisis correspondientes. 

 

2. De acuerdo con el muestreo 

adelantado en esta misma fase, en el ítem 

cartografía geológica realizar análisis 

petrográficos, mineralógicos, químicos, 

paleontológicos o físicos de acuerdo con las 

características del mineral de interés que en 

total correspondan a una muestra por cada 

0 - 10.000 Ha 

40 por muestra. 

 

Tres (3) muestras 

por cada 100 

hectáreas 
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ACTIVIDAD PRODUCTO DETALLES 

FORMULA 

(SMLVD en COP 

$) 

100 Ha solicitadas o en áreas inferiores a 

100 Ha al menos una muestra. 

 

3. Si el número de muestras 

determinado corresponde a una cifra 

decimal se debe aproximar al entero mayor. 

 

4. Mapa   de   localización   de   

muestras. 

 

5. Base de datos con la localización 

de las muestras y con la información 

obtenida de los         resultados        de        

laboratorio. 

 

6. Mapa de anomalías geoquímicas 

escala 1:5.000 o más

 detallada. 

 

7. Informe de interpretación de los 

resultados de los análisis e integración con 

la información geológica del área. 

Geofísica 

El titular deberá establecer el método 

geofísico que le permita precisar el modelo 

geológico del subsuelo, y que más se ajuste 

a la exploración del mineral de interés. 

 

Deberá entregar los datos obtenidos en 

campo, los resultados y la interpretación de 

los mismos de acuerdo con el método 

seleccionado (por ejemplo, los perfiles de 

los Sondeos Eléctricos Verticales, mapas de 

anomalías en caso de emplear 

magnetometría, magnetotelúrica, 

tomografía eléctrica o gamma 

espectrometría o líneas sísmicas, 

polarización inducida, gravimetría, 

resistividad y su interpretación). 

0 - 150 Ha 

210 

 

No aplica si la 

exploración se 

hace únicamente 

en el cauce 

150 - 5.000 Ha 

510 

 

No aplica si la 

exploración se 

hace únicamente 

en el cauce 

5.000 - 10.000 Ha 

1.020 

 

No aplica si la 

exploración se 

hace únicamente 

en el cauce 

Estudio de dinámica fluvial 

del cauce 

1. Levantamiento topográfico, planimétrico 

a detalle 50 m, a lado y lado del río.  

 

2. Batimetría con secciones (perfiles 

transversales puede ser alrededor de 30 a 50 

metros dependerá de la longitud del tramo), 

con curvas de nivel cada 50 cm, 100 m aguas 

arriba y 100 m aguas debajo de la zona de 

exploración - escala 1:50, 1:100 o 1:200 

detallada. 

 

3. Análisis multitemporal del cauce 

0 - 5.000 Ha 

Para depósitos 

polimetálicos 

aluviales 100 por 

km por el margen 

del rio 

 

No aplica para 

yacimientos de 

veta o filón 
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ACTIVIDAD PRODUCTO DETALLES 

FORMULA 

(SMLVD en COP 

$) 

Características hidrológicas y 

sedimentológicas del cauce 

1. Informe con las condiciones 

hidráulicas del río, el estudio que determine 

la capacidad de recarga, la capacidad de 

arrastre y sedimentación y la metodología 

empleada para la determinación de estos 

parámetros 

 

2. Informe con los resultados del 

análisis de precipitaciones, de los últimos 30 

años, según la “Guía de Prácticas 

Meteorológicas de la OMM” (2018) y sus 

actualizaciones. 

 

3. Informe con los resultados del Análisis 

multitemporal de la dinámica fluvial, al 

menos de los últimos 20 años 

 

4. Presentar un mapa en el que se indique la 

localización de las vías de acceso al área, las 

obras hidráulicas y de infraestructura. 

0 - 5.000 Ha 

Para depósitos 

polimetálicos 

aluviales 260 

 

No aplica para 

yacimientos de 

veta o filón 

Estudio geomorfológico 

1. Revisión bibliográfica de la zona sobre 

inventarios de procesos morfodinámicos.  

 

2. Informe de caracterización 

geomorfológica e inventario de procesos 

morfodinámicos asociados a inestabilidad, y 

zonificaciones de escenarios de amenaza por 

movimientos en masa.  

 

3. Mapa Geomorfológico a escala 1:25.000 

 

4. Cartografía geomorfología que incluya 

los procesos de remoción en masa activos y 

latentes (caídas, deslizamientos, flujos) y su 

relación con el proyecto. 

0 - 150 Ha 

406 

 

NA escala 

1:25000 

150 - 10.000 Ha 

(1.8 por Ha)  

+  

406 

FASE II. EXPLORACIÓN GEOLÓGICA DEL SUBSUELO 

Perforaciones profundas 

1. Registros de perforación (Potencial 

Espontáneo (SP), Rayos Gama (“Gamma 

Ray”, densidad, resistividad, caliper). 

 

2. Interpretaciones y correlaciones 

geológicas, y estructurales, tales como fallas 

o zonas de daño, cuando estas se evidencien.  

 

3. Columnas estratigráficas y/o 

litológicas de perforación, con localización 

de mineralizaciones. 

 

4. Mapa con localización de 

perforaciones. 

 

Obligatorio para 

más de 150 Ha  

 

Opcional para 

menos de 150 Ha 

 

Las perforaciones se 

realizarán sobre el 

área mineralizada 

seleccionada una vez 

terminada la primera 

fase de exploración, 

la cual no podrá ser 

inferior al 20% del 

área solicitada. 

No aplica si la 

exploración se 

hace únicamente 

en el cauce 

Para exploración 

en la ribera 35 

por metro. 

Mínimo 20 

metros de 

profundidad. 

 

35 por metro 

para el resto de 

los minerales de 
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ACTIVIDAD PRODUCTO DETALLES 

FORMULA 

(SMLVD en COP 

$) 

5. Resumen final de perforación, 

donde se describa la litológica básica 

mediante la elaboración de columnas 

estratigráficas. 

 

6. Muestras de recuperación de 

núcleos. 

 

7. Base de datos con la información 

encontrada en la perforación. 

 

8. Instalar piezómetros para el monitoreo 

temporal y permanente de cantidad y calidad 

de agua que caractericen adecuadamente las 

aguas subterráneas.  

esta categoría. 

Mínimo 100 

metros de 

perforación cada 

25 hectáreas. 

Muestreo y análisis de calidad 

El programa de muestreo está relacionado 

con las perforaciones, las mineralizaciones, 

mantos o zonas de interés de acuerdo con el 

tipo de depósito perforado 

 

1. Mapa de diseño de muestreo de las 

perforaciones, el    cual    deberá estar 

georreferenciado a sistema Magna Sirgas de 

acuerdo con la Resolución 197 de 2022 del 

IGAC o cualquier que la modifique o 

sustituya.                     

 

2. Base de datos con tipo de muestras 

colectadas, localización de las muestras 

georreferenciadas a Magna Sirgas, 

detallando la siguiente información: 

-Cantidad de muestras colectadas estructura, 

manto o veta muestreada. 

-Resultados de laboratorio (análisis 

químicos) incluyendo lo siguiente: 

Metodologías analíticas utilizadas, límites 

de detección, y parámetros de control de 

calidad del dato (precisión - duplicados y 

exactitud – patrones de referencia). Los 

laboratorios deben ser acreditados. 

 

3. Muestras con mineralización. 

 

4. Informe de análisis de calidad de 

las muestras. 

 

La caracterización mineralógica que se 

realice deberá incluir elementos radiactivos.   

Para calcular el 

número de muestras 

se considerará que 

el área seleccionada 

como prospectiva no 

podrá ser inferior al 

20% del área 

solicitad 

10 por muestra. 

 Una muestra 

cada 10 Ha. Si el 

área tiene menos 

de 10 Ha, al 

menos dos 

muestras. 
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ACTIVIDAD PRODUCTO DETALLES 

FORMULA 

(SMLVD en COP 

$) 

Estudio geotécnico 

1. Informe resultado de 

caracterización geotécnica in situ y en 

laboratorio, mediante los cuales se 

determinen propiedades como gravedad 

específica, densidades, granulometrías, 

límites de consistencia, cohesión, ángulo de 

fricción, resistencia al corte drenada y no 

drenada, durabilidad, desleimiento, 

resistencia a la tracción y compresión, 

módulos de deformabilidad, índices de 

compresibilidad, relaciones de Poisson, 

resistencia a la penetración, presiones de 

poros, caracterización de discontinuidades, 

resistencia al corte de discontinuidades, 

velocidades de ondas, módulos dinámicos,  

entre otras propiedades indispensables para 

la comprensión del comportamiento 

hidromecánico de suelos y rocas, asociados 

a las obras mineras proyectadas. 

 

2. Base de datos con la localización 

de las muestras y con la información 

obtenida de los resultados de laboratorio y 

caracterización in situ. Bases de datos de la 

caracterización del macizo rocoso.  

 

3. Realizar un análisis multitemporal de 

coberturas con el fin de identificar cicatrices 

de movimientos de masas, superficies de 

falla, subsidencias y otros rasgos 

geomorfológicos asociados a la 

inestabilidad del terreno 

 

4. Criterios de aceptación geotécnicos: El 

equipo o ingeniero responsable del diseño 

deberá justificar los factores de seguridad 

(FoS) mínimos y/o probabilidades de falla 

máximas que utilizará en sus análisis para el 

diseño de la infraestructura (taludes, 

excavaciones, botaderos, relaveras, entre 

otros). La selección debe estar técnicamente 

respaldada por normatividad y guías 

técnicas nacionales e internacionales 

aplicables a la infraestructura minera. El 

diseño de las obras debe garantizar 

escenarios de riesgo bajo y potencial de 

daño bajo, considerando las consecuencias 

de una posible falla. Para lograr esto, se debe 

incluir la variabilidad o incertidumbre de 

todas las variables, realizando un análisis 

integrado mediante métodos probabilísticos. 

Los análisis bajo condiciones sísmicas 

0 - 10.000 Ha 

No aplica para 

depósitos 

polimetálicos 

aluviales 

 

360 para el resto 

de los minerales 

de esta categoría 
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ACTIVIDAD PRODUCTO DETALLES 

FORMULA 

(SMLVD en COP 

$) 

deben considerar Efectos de sitio, 

amplificación, resonancia, licuefacción, 

reblandecimiento cíclico, Aceleraciones 

pico del terreno (PGA) adaptadas del 

Modelo Nacional de Amenaza Sísmica, 

elaborado por el Servicio Geológico 

Colombiano, contemplando escenarios de 

probabilidad de excedencia del 10%, 5% y 

el 2% en un lapso de 50 años, los cuales 

corresponden a periodos de retornos iguales 

a 475, 975 años y 2475 años. Para el caso de 

depósitos de relaves se deben contemplar 

escenarios mayores o iguales a 975 años. 

Estudio Hidrológico 

Presentar          un          informe          con: 

 

1. Los resultados del análisis de 

precipitaciones de los últimos 30 años, 

según la “Guía de Prácticas Meteorológicas 

de la OMM” (2018) y sus actualizaciones.  

2. Los cálculos de la evapotranspiración 

potencial (ETP), evapotranspiración 

corregida, infiltración, interceptación y los 

demás parámetros necesarios para la 

determinación del balance hídrico y/o 

recarga potencial del acuífero. 

3. Los cálculos de infiltración de los ensayos 

tomados en campos en trincheras y apiques 

los cuales podrán ser complementados con  

métodos indirectos y fuentes secundarias 

oficiales (IDEAM, estudios regionales, 

literatura técnica), lo cual permitirá estimar 

parámetros como el coeficiente de 

infiltración (Ci) derivado de otros 

parámetros como textura del suelo (Kfc), 

pendiente del terreno y coberturas vegetales. 

4. Los resultados del Análisis multitemporal 

de la dinámica fluvial al menos de los 

últimos 20 años. 

5. Un mapa en el que se indique la 

localización de las vías de acceso al área, las 

obras hidráulicas y de infraestructura. 

6. Un plano en donde se localice la cuenca o 

cuencas hidrográficas y se identifiquen los 

drenajes 

7.Las zonas de inundación, las alternativas 

de control de inundaciones, análisis de 

avenidas torrenciales de los drenajes y el 

sistema para el manejo de aguas 

0 - 10.000 Ha 255 
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ACTIVIDAD PRODUCTO DETALLES 

FORMULA 

(SMLVD en COP 

$) 

Estudio Hidrogeológico 

Un   informe   que    contenga: Identificación 

de zonas de recarga y descarga.

 Dirección del flujo subterráneo. 

 

Identificación de ocurrencias de aguas 

termales y minerales. Inventario de pozos 

profundos Modelo hidrogeológico y la 

identificación de los efectos que la actividad 

minera, tendría eventualmente sobre los 

acuíferos. Anexar la localización de pozos y 

pruebas y ensayos realizados. 

0 - 10.000 Ha 255 

FASE III. EVALUACIÓN DEL MODELO GEOLÓGICO 

Evaluación del modelo 

geológico 

Modelo Geológico del área mineralizada y 

los anexos técnicos que lo sustenten 

Estimativo de recursos y reservas, y la 

metodología empleada y los anexos técnicos 

que los sustenten. 

0 - 150 Ha 90 

150 - 10.000 Ha 

Para calcular el 

número de hectáreas 

con el fin de 

determinar el monto 

económico de esta 

actividad se 

considerará que el 

área seleccionada 

como prospectiva no 

podrá ser inferior al 

20% del área 

solicitada por el 

titular. 

3 por Ha 

 

 

Nota 3: Teniendo en cuenta que, en la etapa de explotación, el Contratista periódicamente ajustará 

los modelos geológicos a medida que avanza la operación, mediante la ejecución de diversas 

actividades de campo para mejorar los datos de reservas y calidades, el Contratista está en la 

obligación de allegar estas actualizaciones a la autoridad minera en los formatos dispuestos para 

esto, junto con el FBM para hacer las actualizaciones a que haya lugar en el Sistema Nacional de 

Información. Del listado de productos La Agencia Nacional de Minería definirá los procedimientos, 

formatos y productos entregables cuando estos sean requeridos. 
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Tabla 3. Valores mínimos de inversión para las medidas a implementar en el manejo de los componentes ambientales afectados de acuerdo 

con las Actividades específicas de la exploración en salarios mínimos legales vigentes diarios (SMLVD). 

ACTIVIDAD OBSERVACION DE LA ACTIVIDAD* 
RANGO DE 

APLICACIÓN 

VALORES 

(SMLVD) 

Selección optima de 

Sitios de Campamentos y 

Helipuertos 

Se ejecuta en la FASE I, cuando se planea la exploración. 

Consiste en prevenir y minimizar los impactos ambientales en la 

etapa de planeación de LTE. 

0 - 10.000 Ha 100 

Manejo de Aguas Lluvias 
Se ejecuta en la FASE I en la adecuación, construcción y operación 

de campamentos 
0 - 10.000 Ha 10 

Manejo de Aguas 

Residuales Domesticas 

Se ejecuta en la FASE I en la adecuación, construcción y operación 

de campamentos 
0 - 10.000 Ha 130 

Manejo de Cuerpos de 

Agua 

Se ejecuta de forma obligatoria cuando se realizan las siguientes 

actividades: 

 

FASE I 

Adecuación, construcción de campamentos y helipuertos.   

Utilización y adecuación de accesos. 

Apertura de apiques y trincheras.  

Levantamiento topográfico. 

 

FASE II 

Operación. 

Pozos y Galerías Exploratorias.  

Perforación 

0 - 500 Ha 50 

500 - 10.000 Ha 
(Ha/500) * 

50 

Manejo de Material 

Particulado y Gases 

Se ejecuta de forma obligatoria cuando se realizan las siguientes 

actividades: 

 

FASE I 

Operación 

Adecuación, construcción de campamentos y helipuertos.  

Utilización y adecuación de accesos. 

 

FASE II 

Operación. 

Apertura de trincheras y apiques  

Geofísica 

Perforaciones 

 

0 - 500 Ha 

 

30 

 

500 - 10.000 Ha 

 

(Ha/500) * 

30 

Manejo del Ruido 

Se ejecuta de forma obligatoria cuando se realizan las siguientes 

actividades: 

 

FASE I 

Operación 

Adecuación, construcción y operación de campamentos.  

Utilización y adecuación de accesos. 

 

FASE II 

Operación. 

Apertura de trincheras y apiques.  

0 - 150 Ha 30 

150 - 5.000 Ha 110 
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ACTIVIDAD OBSERVACION DE LA ACTIVIDAD* 
RANGO DE 

APLICACIÓN 

VALORES 

(SMLVD) 

Pozos y galerías exploratorias.  

Perforaciones. 
5.000 - 10.000 

Ha 

 

 

210 

 

 

Manejo de Combustibles 

Se ejecuta de forma obligatoria cuando se realizan las siguientes 

actividades: 

 

FASE II 

Operación y Perforaciones 

0 - 150 Ha. 60 

150 - 5.000 Ha 210 

5.000 - 10.000 

Ha 
310 

Manejo de Taludes 

Se ejecuta cuando se realizan las siguientes actividades: 

 

 FASE I  

Operación  

Utilización 

Adecuación de accesos. 

0 - 150 Ha 125 

150 - 10.000 Ha 
(0.05 * Ha) 

+ 125 

Manejo de Accesos 
Se ejecuta cuando se realizan las siguientes actividades:  

Desmantelamiento Operación 

0 – 150 Ha 80 

150 - 10.000 Ha 
(0.035 * Ha) 

+ 80 

Manejo de Residuos 

Solidos 

Se ejecuta de forma obligatoria cuando se realizan las siguientes 

actividades: 

 

FASE I 

Adecuación, construcción y operación de campamentos y 

helipuertos. Utilización y adecuación de accesos. 

Apertura de trincheras. 

 

FASE II 

Pozos y Galerías.  

Perforaciones. 

0 - 500 Ha 50 

501 – 10.000 Ha 
(Ha/500) * 

50 

Adecuación y 

Recuperación de Sitios 

de Uso Temporal 

Se ejecuta cuando se realizan las siguientes actividades:  

Desmantelamiento 

 

0 - 500 Ha 

 

200 

501 - 10.000 Ha 

 

(Ha/500) * 

200 

Manejo de Fauna y Flora 

Se ejecuta cuando se realizan las siguientes actividades: 

 

FASE I 

Preoperativa y Operativa 

 

FASE II  

Planeación  

Operativa  

Desmantelamiento 

 

 

 

0 - 10.000 Ha 

 

0.6 * Ha 
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ACTIVIDAD OBSERVACION DE LA ACTIVIDAD* 
RANGO DE 

APLICACIÓN 

VALORES 

(SMLVD) 

Plan de Gestión Social 
Es obligatoria para todo tipo de minería, y se ejecuta en la 

planificación 

0 – 150 Ha 100 

150 - 5.000 Ha 200 

5.000 - 10.000 

Ha 
400 

Capacitación de Personal 
Es obligatoria para todo tipo de minería, y se ejecuta en la 

planificación 

0 - 150 Ha 25 

150 - 5.000 Ha 50 

5.000 - 10.000 

Ha 
75 

Contratación de Mano de 

Obra no Calificada 

Es obligatoria para todo tipo de minería, y se ejecuta en la pre-

operación y planificación Hace referencia a la planeación dado 

que el valor de la mano de obra está inmerso en el valor mínimo 

de cada actividad a realizar. 

0 - 10.000 Ha 25 

Rescate Arqueológico 

Se ejecuta cuando se realizan las siguientes actividades y según 

información de autoridad competente: 

 

FASE I 

Operación 

 

FASE II 

Planificación 

0 - 10.000 Ha 200 

Manejo de Hundimientos 

Se ejecuta cuando se realizan las siguientes actividades: 

 

Apertura de túneles exploratorios. Estos pueden presentar  

longitudes y dimensiones variables. 

0 - 10.000 Ha 100 

 

Nota 4: Las Tablas 1 y 2 presentadas anteriormente sirven como guía para el diligenciamiento del 

Formato del Programa Minimo Exploratorio, ya que en ellas se definen las actividades mínimas 

requeridas para cada fase, junto con los productos técnicos esperados y los valores de inversión de 

referencia. No obstante, el proponente puede incluir libremente inversiones superiores a las mínimas 

exigidas, sin que ello represente una ventaja adicional en la evaluación de la propuesta. Sin embargo, 

al firmar y presentar el Formato Programa Minimo Exploratorio, el proponente asume el 

compromiso vinculante de ejecutar las actividades y valores allí establecidos, incluidos aquellos que 

excedan los mínimos requeridos por la ANM. 
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El Formato Programa Minimo Exploratorio es el instrumento técnico que debe diligenciar el proponente 

para presentar su plan de actividades y estimación económica del programa de exploración minera en un 

Área Estratégica Minera (AEM). Este formato permite estructurar la propuesta en tres fases: I) exploración 

geológica de superficie, II) exploración geológica del subsuelo, y III) evaluación del modelo geológico. 

Para cada una de las actividades listadas, el proponente deberá indicar si aplica o no, el año en el que se 

ejecutará y el año en que entregará la información correspondiente a la autoridad minera. 

El diligenciamiento de dicho formato también requiere la designación de los profesionales responsables 

para cada actividad, con el fin de asegurar la idoneidad laboral. Para ello, se debe marcar el tipo de 

profesional que participará en su ejecución, entre los cuales se incluyen: ingenieros de minas, geólogos, 

geotecnistas, hidrogeólogos, hidrólogos, especialistas en SIG, topógrafos, trabajadores sociales, 

comunicadores, antropólogos, entre otros, dependiendo de la naturaleza de la actividad. Esta información 

es esencial para garantizar que el programa de exploración propuesto cuente con el respaldo de personal 

competente, conforme a lo establecido en el Código de Minas. 

Asimismo, el Formato del Programa Mínimo Exploratorio contempla una sección específica para registrar 

las actividades ambientales exigidas durante la etapa de exploración, las cuales deben ser planificadas de 

manera paralela y coherente con las fases técnicas del proyecto. La inversión total debe expresarse en 

Salarios Mínimos Legales Vigentes Diarios (SMLVD), desagregada por año (hasta tres años), respetando la 

secuencia técnica establecida en los Términos de Referencia, aunque el proponente puede optar por ejecutar 

el programa en un plazo menor, siempre que mantenga dicho orden. 
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ANEXO 10. Formato de Plan de Evaluación Técnica Anticipada 

 

[Ciudad, Fecha] 

 

Señores 

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA 

Atn. [●] 

Avenida Calle 26 No 59-51 Torre 4 Bogotá D.C. 

 

REF.: Plan de Evaluación Técnica Anticipada. 

 

Estimados señores: 

 

[Incluir nombre del representante legal o apoderado del Oferente / Contraoferente], en mi calidad de 

[representante legal/apoderado] de [Incluir nombre del Oferente / Contraoferente] (en adelante el 

“Oferente” / "Contraoferente"), manifiesto, bajo la gravedad de juramento cumplir con la inversión total 

equivalente a salarios mínimos diarios vigentes del Plan de Evaluación Técnica Anticipada para el Área de 

Reserva Estratégica Minera a la cual presento Oferta / Contraoferta. 

PLAN DE EVALUACIÓN TÉCNICA ANTICIPADA 

Fase Actividad Aplica 
No 

Aplica 

     INVERSIÓN 

(SMLVD COP $) 

AÑO 1                   
 

1
. 

A
ct

iv
id

a
d

es
 E

x
p

lo
ra

to
ri

a
s 

I 

Revisión Bibliográfica       
 

Contacto con la comunidad y enfoque social       
 

Base Topográfica del área       
 

Cartografía Geológica       
 

Excavación de Trincheras y Apiques       
 

Geoquímica y otros análisis       
 

Geofísica (Opcional)       
 

Estudio de Dinámica Fluvial del Cauce       
 

Características hidrológicas y sedimentológicas del cauce       
 

Estudio Geomorfológico     

II 

Perforaciones profundas (Opcional)       
 

Muestreo y análisis de calidad (Opcional)       
 

Actividades exploratorias adicionales (Opcional)       
 

2
. 

A
s

p
ec

to
s 

A m
b

ie
n

ta
l

es
 s

  

I Selección óptima de Sitios de Campamentos y Helipuertos       
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Fase Actividad Aplica 
No 

Aplica 

     INVERSIÓN 

(SMLVD COP $) 

AÑO 1                   
 

Manejo de Aguas Lluvias       
 

Manejo de Aguas Residuales Domésticas       
 

I y II 

Manejo de Cuerpos de Agua       
 

Manejo de Material Particulado y Gases       
 

Manejo del Ruido       
 

Manejo de Combustibles       
 

Manejo de Taludes       
 

Manejo de Accesos       
 

Manejo de Residuos Sólidos       
 

Adecuación y Recuperación de Sitios de Uso Temporal       
 

Manejo de Fauna y Flora       
 

Plan de Gestión Social       
 

Capacitación de Personal       
 

Contratación de Mano de Obra no Calificada       
 

Rescate Arqueológico       
 

Manejo de Hundimientos       
 

Total Inversión    
 

 

 

Atentamente, 

 
 

[●] 

[Incluir nombre del Oferente / Contraoferente] 

Representante 

 

Nota 1: este Anexo deberá ser firmado por el representante legal del Oferente / Contraoferente, o por 

el representante común de la Estructura Plural en nombre de todos sus Integrantes, y no por cada 

Integrante de manera individual. 

Nota 2: Al momento de diligenciar el presente Anexo, el Oferente / Contraoferente deberá tener en 

cuenta lo señalado a continuación. 

 

El objetivo de la etapa de Evaluación Técnica Anticipada es la definición de blancos de exploración mineral, 

validación o ajustes del Programa Mínimo Exploratorio. En caso de que, al finalizar esta etapa, el Contratista 

decida realizar ajustes al Programa Mínimo Exploratorio, estos estarán sujetos a planteamientos de adición 

- sustracción o traslado de cantidades, en las unidades de medida planteadas para las diferentes actividades 

exploratorias, siempre y cuando, la inversión total no sea menor a la inicialmente planteada en la Oferta / 

Contraoferta, según sea el caso. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, El Oferente y/o Contraoferente debe estructurar, definir y presentar, bajo su 

propio criterio, un Plan de Evaluación Técnica Anticipada (PETA) diseñado para el Área Estratégica Minera 

(AEM) a la cual desea resultar Adjudicatario. Dicho Plan debe incluir un cronograma de actividades para la 

prospección de minerales de cobre, oro, y sus minerales asociados presentes en el AEM de su interés, según 

su PETA. El cronograma deberá ser diseñado para doce (12) meses, contar con la descripción de actividades 

prospectivas y sus respectivos alcances en términos de cantidad, escala y calidad de la información adquirida 

Para realizar el diseño del PETA el Oferente y/o Contraoferente podrá estudiar la información técnica 

disponible en el cuarto de datos (DataRoom); el cual, compila los estudios de prospección mineral realizados 

por el Servicio Geológico Colombino (SGC) y su definición de áreas con alto potencial mineral, entre otros 

documentos resolutivos según requerimientos de ley.  

Una vez finalizada esta etapa, el Adjudicatario del AEM podrá devolver el área sin penalidad alguna si los 

resultados obtenidos no le fueron favorables y; siempre y cuando, entregue: un informe especificando las 

actividades realizadas durante la etapa,  los resultados de su evaluación técnica de acuerdo con el manual 

de suministro y entrega de información geológica (Resolución No. 564 de septiembre 02 de 2019 y 

Resolución 002 del 2023 de la ANM), y ejecutar las actividades de restauración necesarias sobre los puntos 

donde se haya generado una afectación ambiental, todo de conformidad con el Artículo 7de la Minuta de 

Contrato prevista en el ANEXO 12. Minuta del Contrato de estos Términos de Referencia. 
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ANEXO 11. Guía de acceso a la información del cuarto de datos virtual del SGC 

 

 

 

 

GUÍA 
VERSIÓN: 1 

CÓDIGO: GU-SUB-REC-027 

ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL 

CUARTO DE DATOS VIRTUAL DEL SGC 

 
FECHA VIGENCIA: 

 

1. OBJETIVO 

 

Establecer las condiciones necesarias para la visualización y consulta de los documentos e información 

contenidos en el Cuarto de Datos (Data Room), el cual será dispuesto por medios virtuales o remotos, para 

el proceso de Selección Objetiva, en Áreas de Reserva Estratégica Minera, adelantado por la Agencia 

Nacional de Minería - ANM. 

 

2.  ALCANCE 

 

Esta guía aplica para el acceso al Cuarto de Datos (Data Room) para la visualización y consulta de  la 

información  para el proceso de “Selección Objetiva, en Áreas de Reserva Estratégica Minera”, adelantado 

por la ANM, para los Participantes habilitados y habilitados restringidos en obtener acceso a dicho Cuarto 

de Datos. 

3. BASE LEGAL 

 

Ley 16 de 1972 – Convención Americana de Derechos Humanos 

La Convención Americana de Derechos Humanos- en su artículo 13, el cual recalca la obligación de los 

estados de brindar a los ciudadanos acceso a la información que está en su poder. Así mismo, establece el 

derecho que tenemos todos los ciudadanos de buscar, solicitar, recibir y divulgar aquella información pública, 

en manos de los órganos, entidades y funcionarios que componen el Estado. 

Constitución Política de Colombia 

El derecho de acceso a la información está protegido y reconocido en la Constitución Política de 1991 en 

su artículo 74 pues consagra la garantía general de todos los ciudadanos de acceder a los documentos 

públicos, salvo los casos por ley. 

Ley 23 de 1982 modificada por la Ley 1915 de 2018 

Regula lo relacionado sobre derechos de autor, definiendo en su artículo 2 que los mismos recaerán sobre 

las obras científicas, literarias y artísticas las cuales  comprenden todas las creaciones del espíritu en el 

campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea 
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su destinación, tales como: los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y 

otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y 

las pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras cinematográficas, a las cuales 

se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas; 

las obras de dibujo, pintura, arquitectura escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se 

asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de arte aplicadas; las 

ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la 

arquitectura o a las ciencias, y, en fin, toda producción del dominio científico, literario o artístico que pueda 

reproducirse, o definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía 

o cualquier otro medio conocido o por conocer. 

Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina de Naciones 

Esta decisión establece el Régimen Común sobre Derecho de Autor y derechos Conexos y tiene por finalidad 

reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras 

del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión 

y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino. 

Ley 44 de 1993 

Esta norma modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y modifica la Ley 29 de 1944, modificada a su vez por 

la Ley 1915 de 2018, establece en su artículo 1 que los empleados y funcionarios públicos que sean autores 

de obras protegidas por el Derecho de Autor, podrán disponer contractualmente de ellas con cualquiera 

entidad de derecho público. 

Código de Minas (Ley 685 de 2001) 

Ley especial aplicable para regular las relaciones jurídicas entre el Estado y los particulares y las de estos 

entre sí, por causa de los trabajos y obras de la industria minera en todas sus fases (artículo 2). 

Decreto Ley 4134 de 2011 

El Gobierno Nacional creó la Agencia Nacional de Minería (ANM) como una agencia estatal de naturaleza 

especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, 

patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y 

Energía. Cuyo objeto consiste en: “administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del 

Estado, promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos mineros de conformidad con las 

normas pertinentes y en coordinación con las autoridades ambientales en los temas que lo requieran, lo 

mismo que hacer seguimiento a los títulos de propiedad privada del subsuelo cuando le sea delegada esta 

función por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la ley”. 

Decreto Ley 4131 de 2011 

Por el cual se cambia la Naturaleza Jurídica del Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) 

y en su artículo 3 establece que su objeto consiste en: “realizar la investigación científica básica y aplicada 

del potencial de recursos del subsuelo; adelantar el seguimiento y monitoreo de amenazas de origen 

geológico; administrar la información del subsuelo; garantizar la gestión segura de los materiales 
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nucleares y radiactivos en el país; coordinar proyectos de investigación nuclear, con las limitaciones del 

artículo 81 de la Constitución Política, y el manejo y la utilización del reactor nuclear de la Nación”, 

misionalidad que guarda consonancia con los establecido en los numerales 2.3 y 5 del artículo 4 de la misma 

normativa. 

Ley 1714 de 2011 

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción 

de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

Ley 1712 de 2014 

Crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, establece en el 

parágrafo 3 del artículo 9 que los sujetos obligados deberán observar lo establecido por la estrategia de 

Gobierno en Línea, en cuanto a la publicación y divulgación de información; y que para asegurar que los 

sistemas de información electrónica sean efectivamente una herramienta para promover el acceso a la 

información pública, los sujetos obligados deberán asegurar que estos se encuentren alineados con la 

estrategia de Gobierno en Línea (artículo 7). 

Acuerdo Número 008 de 12 de diciembre de 2014 del Consejo Directivo del Servicio Geológico 

Colombiano. 

“Por el cual se define la política de gestión de la información Geocientífica del Servicio Geológico 

Colombiano”. 

 

4. DEFINICIONES 

Los términos definidos en la cláusula 1.4 Definiciones de los Términos de Referencia, resultan 

aplicables a esta Guía de Acceso. 

 

5. REQUISITOS PARA EL ACCESO AL CUARTO DE DATOS 

 

a. Obtener notificación de acceso al Cuarto de Datos por parte de la ANM. 

b. Notificación por parte de la ANM de los Participantes habilitados o habilitados restringidos que 

tienen acceso al Cuarto de Datos. 

c. Pago de la tarifa de acceso al Cuarto de Datos, de conformidad con las especificaciones contenidas 

en el punto 9 de esta guía. 

d. Definición y registro de la(s) persona(s) autorizadas por los Participantes habilitados o habilitados 

restringidos que tendrán acceso al Cuarto de Datos. En todo caso no podrán ser más de 2 personas 

autorizadas. 

e. Registro de tiempo requerido para el acceso y horarios seleccionados para el acceso por 8 horas 

continuas. 

f. Manifestación de aceptación de los Términos de Referencia para el proceso de “Selección 

Objetiva, en Áreas de Reserva Estratégica Minera”, adelantado por la ANM y de las condiciones 
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de uso de la información, datos y documentos contenidos en el Cuarto de Datos. 

g. Establecer y mantener el canal de internet (acceso y conectividad) para acceso al Cuarto de Datos. 

 

 

  6. CONDICIONES GENERALES Y DE SEGURIDAD  

 

a. Los Participantes habilitados o habilitados restringidos interesados en acceder al Cuarto de Datos 

podrán visualizar y consultar la documentación e información que puede estar relacionada con el 

Contrato y las Áreas de Reserva Estratégica Minera - AEM. El acceso a este Cuarto de Datos será 

por un tiempo específico y se regirá por los términos consignados en este documento. 

b. Podrán acceder al Cuarto de Datos los Participantes habilitados o habilitados restringidos. 

c. Cada uno de los documentos disponibles en el Cuarto de Datos cuenta con su fecha de cargue o 

generación. 

d. La documentación e información relacionada con el Contrato y las AEM, contenida en el Cuarto 

de Datos, será utilizada por los Participantes habilitados o habilitados restringidos única y 

exclusivamente para analizar los procesos de Selección Objetiva y, de ser el caso, presentar su 

Oferta o Contraoferta. En consecuencia, los Participantes habilitados o habilitados restringidos se 

abstendrán de reproducir por cualquier medio o divulgar a terceros la información consultada a 

través del Cuarto de Datos. 

e. Aceptación de condiciones institucionales de medios y formas de acceso a la información. 

f. Aceptación de condiciones institucionales de “derechos de autor” de la información provista. 

g. Aceptación de condiciones institucionales de uso de la información provista. 

h. Aceptación de las condiciones institucionales de “derechos de autor” en los productos y resultados 

obtenidos con la información provista. 

i. Aceptación del tratamiento de datos personales. 
 

 

 7. DESARROLLO  

 
 

No Actividad Responsable Descripción 

1 

Obtener notificación de 

acceso al Cuarto de Datos 

por parte de la ANM 

ANM 

Participante habilitados o 

habilitados restringidos 

Se obtiene la notificación de acceso al 

Cuarto  de Datos por parte de la ANM. 

Esta debe incluir mínimo lo 

siguiente:  

Empresa: 

NIT o su equivalente:  

Nombre del habilitado: 

Documento de Identidad:  

Teléfono: 

Nacionalidad:  

Dirección: 
Correo electrónico: 
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No Actividad Responsable Descripción 

 

2 

Notificar los 

Participantes habilitados 

y habilitados restringidos 

el acceso al Cuarto de 

Datos 

ANM 

La ANM notifica al SGC a través del 

correo electrónico 

dataroomanm@sgc.gov.co los 

Participantes habilitados o habilitados 

restringidos que tienen acceso al Cuarto 

de Datos. 

 

3 

Pagar la tarifa de   acceso 

al Cuarto de      Datos. 
Participante 

Se efectúa pago de la tarifa de acceso al 

Cuarto de Datos en el canal habilitado por 

el SGC y se notificará a los correos 

electrónicos: dataroomanm@sgc.gov.co 

promocion@anm.gov.co y 

facturatesoreria@sgc.gov.co 

4 

Definir y registrar la (s) 

persona(s) autorizada(s) 

por los Participantes 

habilitados y habilitados 

restringidos, que tienen 

acceso al Cuarto de 

Datos. 

Participante 

El Participante habilitado o habilitado 

restringidos, informa la (s) persona (s) 

que tiene acceso al Cuarto de Datos. En 

todo caso no podrán ser más de 2 

personas autorizadas. 

Se informa al correo electrónico: 

dataroomanm@sgc.gov.co 

 

5 

Registrar el tiempo y 

horarios requeridos para 

el acceso al Cuarto de 

Datos. 

Participante 

El Participante habilitados o habilitados 

restringidos registra el tiempo requerido 

para el acceso al Cuarto de Datos y los 

horarios seleccionados para el acceso por 

8 horas continuas. 

6 

Manifestar la aceptación 

de las condiciones de uso 

de la información, datos y 

documentos contenidos 

en el Cuarto de Datos, y 

de los Términos de 

Referencia. 

Participante 

Manifestar la aceptación de las 

condiciones de uso de la información, 

datos y documentos contenidos en el 

Cuarto de Datos, y de los Términos de 

Referencia. 

 
 

7 

Establecer y mantener 

el canal de internet 

(acceso y conectividad) 

para acceso al Cuarto de 

Datos 

Participante 

El Participante establece y mantiene el 

canal de internet (acceso y conectividad) 

para acceso al Cuarto de Datos 

8 
Registro del fin del   

acceso. 
SGC 

El SGC finaliza y registra el fin del 

acceso al    Cuarto de Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dataroomanm@sgc.gov.co
mailto:dataroomanm@sgc.gov.co
mailto:facturatesoreria@sgc.gov.co
mailto:dataroomanm@sgc.gov.co
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8.CONDICIONES DEL SERVICIO  

 

• Horario de acceso continúo previamente establecido. 

• Acceso por 8 horas continuas, disponible en horario hábil de lunes a viernes en el horario de 8:00 am 

a 5:00 pm hora de Bogotá Colombia. 

• Canal de internet y demás componentes requeridos para hacer la conexión (acceso y conectividad) 

son responsabilidad del Participante notificado por la ANM. 

• Soporte técnico por parte del SGC; se debe solicitar al correo DataRoomanm@sgc.gov.co 

• Soporte funcional con respecto al proceso de “Selección Objetiva, en Áreas de Reserva Estratégica 

Minera”, es responsabilidad de la ANM; se debe solicitar al correo  promocion@anm.gov.co 

• Es un servicio auditado (se leen datos IP, Nombre de equipo) 

• No se tendrá disponibilidad a funcionalidades de cargue, descargue, copia, duplicación, fotos, u otras 

funcionalidades que impliquen traslado de información y datos a dispositivos propios de los 

Participantes habilitados o habilitados restringidos que sean usuarios del Cuarto de Datos o externos 

al SGC. 

 

9. PROCEDIMIENTO DE PAGO Y FACTURACIÓN  

 

El pago del servicio es requisito indispensable para solicitar habilitación del usuario de los Participantes 

interesados y claves de acceso al Cuarto de Datos. 

El acceso al Cuarto de Datos tiene un costo de USD 923,44 dólares de los Estados Unidos de América, por 

sesión de 8 horas; este valor incluye el IVA. Dicho valor NO es reembolsable por motivo alguno, de manera 

que, una vez pagado, de no solicitar el acceso al cuarto de datos, en forma individual o conjunta, no tendrá 

derecho a la devolución del importe pagado por concepto del costo de acceso al cuarto de datos. 

El precio puede ser cancelado en pesos colombianos, liquidados a la Tasa Representativa del Mercado del 

dólar estadounidense (TRM) publicada por el Banco de la República y vigente el día en que tenga lugar el 

pago correspondiente. Dicha tasa puede ser consultada en la página WEB de dicho Banco, 

http://www.banrep.gov.co. 

También puede ser cancelado desde el exterior, en Dólares de los Estados Unidos de América o en su 

equivalente en Euros o en Libras Esterlinas, en la fecha en que se realice el pago correspondiente. La Tasa 

de Cambio aplicable puede igualmente ser consultada en la misma página WEB del Banco de la República, 

http://www.banrep.gov.co. 

Las claves de acceso al cuarto de datos se entregarán a los Participantes habilitados o habilitados 

restringidos vía correo electrónico, dentro de los tres (3) días  hábiles  siguientes a la confirmación del pago 

correspondiente , siguiendo el orden de ingresos de las facturas. 

Para adquirir el acceso al cuarto de datos, los interesados deben seguir el siguiente procedimiento: 

mailto:DataRoomanm@sgc.gov.co
http://www.banrep.gov.co/
http://www.banrep.gov.co/
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• Remitir mensaje de correo electrónico designado para tal fin por la Agencia Nacional de Minería – 

ANM (promocion@anm.gov.co), con copia al correo electrónico del SGC: 

dataroomanm@sgc.gov.co en el que se ponga de presente el interés de acceder al Cuarto de Datos 

del proceso SELECCIÓN OBJETIVA, EN ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA MINERA. 

Para efectos de generar la factura de venta correspondiente, el mensaje de correo electrónico debe 

comprender los siguientes datos: 

• Asunto: Acceso al Cuarto de Datos del proceso SELECCIÓN OBJETIVA, EN ÁREAS DE 

RESERVA ESTRATÉGICA MINERA 

• Nombre completo de la persona jurídica solicitante. 

• Nombre del Representante Legal, Apoderado o persona facultada para el efecto. 

• Registro Único Tributario – RUT residentes en Colombia o el equivalente para extranjeros. 

• Número de Identificación Tributaria, NIT, si el solicitante es sujeto de impuestos en Colombia o  su 

equivalente si la empresa o persona no tiene sede en Colombia. 

• País y ciudad del domicilio principal del solicitante  Dirección 

• Teléfono(s) con indicativo  

• Correo electrónico de contacto 

• Correo electrónico para recepción de factura. 

• Copia de la transacción de pago del valor del acceso al Cuarto de Datos (debe remitirse como 

archivo anexo al mensaje electrónico). 

Los pagos deben tener lugar de la siguiente manera: En Colombia - Recaudo en pesos colombianos (COP) 

• Consignación o transferencia electrónica a la Cuenta Corriente No. 000-29669-9 en el Banco de 

Bogotá, a nombre del Banco de Información Petrolera – SGC, de la cual es titular el Servicio 

Geológico Colombiano, Número de Identificación Tributaria, NIT 899.999.294-8 

Desde el exterior: 

En dólares de los Estados Unidos de América (USD) a nombre del Servicio Geológico Colombiano. 

 

Banco Beneficiario 

 Banco del Beneficiario Ciudad País Swift CHIP 

Banco de Bogotá Bogotá Colombia BBOGCOBB 001959 

 

Banco Corresponsal o Intermediario (Escoger uno de los siguientes intermediarios): 

Banco del 

Corresponsal 
Ciudad País Swift 

Cta. del 

BB 
ABA 

Citibank 
Nueva 

York 

Estados 

Unidos 
CITIUS33 10922754 021000089 

 

Banco del 

Corresponsal 
Ciudad País Swift 

Cta. del 

BB 
ABA 

mailto:dataroomanm@sgc.gov.co
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Jp Morgan Chase 

N.Y. 

Nueva 

York 

Estados 

Unidos 

CHASUS

33 

001-1- 

171329 
021000021 

 

• En Euros (EUR), a nombre del Servicio Geológico Colombiano. 

Banco del 

Beneficiario 
Ciudad País Swift CHIPS 

Banco de Bogotá Bogotá Colombia BBOGCOBB 001959 

 

• Banco Corresponsal o Intermediario 

Banco del 
Corresponsal 

Ciudad País SWIFT CTA del BB 

Deutsche bank ag Frankfurt Alemania DEUTDEFF 10095129220000 

 

• En Libras Esterlinas (GBP), a nombre del Servicio Geológico Colombiano 

Banco del 
Beneficiario 

Ciudad País Swift 

Banco de Bogotá Bogotá Colombia BBOGCOBB 

 

Banco del 

Corresponsal 
Ciudad País SWIFT CTA del BB 

HSBC Bank PLC Londres Reino Unido MIDLGB22 00162958 

 

• Los interesados habilitados o habilitados restringidos deben tomar en consideración las siguientes 

advertencias: 

 
o Los pagos depositados en cuentas diferentes a las indicadas se considerarán no efectuados. 

o El Servicio Geológico Colombiano – SGC, verificará que los recursos hayan sido abonados 

en cualquiera de las cuentas bancarias identificadas precedentemente, de las cuales es titular, 

y que el monto liquidado en moneda distinta del dólar de los Estados Unidos de América 

equivalga o corresponda efectivamente al precio fijado en estos Términos de Referencia para 

acceder al paquete de información. 

o Cualquier costo o gasto en que incurran los interesados para cancelar el acceso al cuarto de 

datos son de sus exclusivos cuenta y cargo. 

o Para que el SGC haga entrega de las claves de acceso, los interesados deben remitir el recibo 

de consignación o prueba de la transferencia electrónica, escaneados y anexos a mensaje de 

correo electrónico dirigido al correo designado por la Agencia Nacional de Minería con 

copia a dataroomanm@sgc.gov.co. 

 

mailto:dataroomanm@sgc.gov.co


 

9 

 

 

Informacion publica 

El Servicio Geológico Colombiano, SGC emitirá la correspondiente factura de venta según los  datos 

consignados. 

Las claves de acceso y la Factura de Venta se enviarán a los interesados que lo hayan adquirido y       remitido 

el comprobante de pago, al correo de contacto empresarial registrado por la ANM. 

 

 

 

 10. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE LAS CLAVES DE USUARIO 

 

Las claves de acceso se entregarán en correo electrónico enviado a la dirección electrónica registrada 

por     el solicitante, se activarán con la confirmación de recibo del mismo. 

 

 11. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Comunicación y/o solicitud enviada por la Agencia Nacional de Minería. 
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ANEXO 12. Minuta del Contrato 

 

[Se publica en documento separado] 
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AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

 

 

 

OBJETO: 

 

 

"Seleccionar la(s) propuesta(s) más favorable(s) para la adjudicación de Contratos Especiales de 

Exploración y Explotación en Áreas de Reserva Estratégica Minera para minerales de cobre, oro y sus 

minerales asociados, derivados o concentrados, cuyo objeto será: "La exploración y explotación de 

minerales, por cuenta y riesgo del Contratista, bajo las condiciones y las limitaciones previstas en el 

presente Contrato y en los Términos de Referencia de la Selección Objetiva, en el Área de Reserva 

Estratégica Minera definida en este Contrato" 

 

 

 

 

 

 

 

BOGOTÁ D.C., [●] DE [●] DE 2025 
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CONTRATO ESPECIAL DE EXPLORACIÓN 

Y         EXPLOTACIÓN MINERA 

 

 
Fechado 

 

 

 
[●] DE [●] DE 2025 

 

 
 

Entre 

 

 

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA 

 

“ANM” 

 

 

 

Y 

 

 

 
[●] 

 

“CONTRATISTA” 
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CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA 

 

El presente Contrato Especial de Exploración y Explotación Minera (este "Contrato") se celebra el [●] de 

[●] de 2025, entre: 

• La AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, agencia estatal de naturaleza especial, del sector 

descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio 

y autonomía técnica, administrativa y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, 

representada en este acto por [●], identificado con C.C. No. [●], en su condición de [●] (en adelante 

la “ANM”); por una parte, y 

 

• [[●], una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de Colombia, con domicilio 

en la ciudad de [●], identificada con NIT [●], representada en este acto por [●], en su calidad de 

representante legal] [[●], mayor de edad, [identificado/identificada] con [cédula de 

ciudadanía/pasaporte] No. [●] de [●], actuando en nombre propio] (elegir según sea el caso), por 

otra parte (en adelante el “CONTRATISTA”), 

La ANM y el CONTRATISTA podrán ser referidos en adelante individualmente como una "Parte" y 

colectivamente como las "Partes". 

 

CONSIDERANDO 

 

A. Que mediante acto administrativo No. [●] de fecha [●], la ANM delimitó las Áreas Estratégicas 

Mineras Nos. [●] y publicó el respectivo aviso de convocatoria el día [●] para la presentación de 

ofertas por las Áreas Estratégicas Mineras mencionadas. 

 

B. Que mediante aviso de convocatoria de fecha [●], la ANM ordenó la apertura del Proceso de 

Selección No. [●] con el fin de “"Seleccionar la(s) Oferta(s) más favorable(s) para la adjudicación 

de Contratos Especiales de Exploración y Explotación de minerales de  cobre, oro y sus minerales 

asociados, derivados o concentrados en Áreas de Reserva Estratégica Minera para cobre, cuyo 

objeto será: "Otorgar la exploración y explotación de minerales, por cuenta y riesgo del Contratista, 

bajo las condiciones y las limitaciones previstas en el presente Contrato y en los Términos de 

Referencia de la Selección Objetiva, en el Área de Reserva Estratégica Minera definida en este 

Contrato". 

 

C. Que mediante acto administrativo de fecha [●] de [●], la ANM adjudicó el Contrato de Exploración 

y Explotación Minera al CONTRATISTA identificado previamente. 

 

D. Que el Área Estratégica Minera que se adjudicó al CONTRATISTA dentro del Proceso de Selección 

No. [●] surtió la coordinación, concurrencia y análisis del  territorio del área de influencia del Área 

Estratégica Minera en cumplimiento con lo dispuesto por la Corte Constitucional, información que 

fue puesta a disposición del CONTRATISTA en el marco del Proceso de Selección. 
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E. Que adicionalmente el Área Estratégica Minera que se adjudicó al CONTRATISTA dentro del 

Proceso de Selección No. [●] cumplió con los requerimientos de la sentencia de la Corte 

Constitucional T-766 de 2015 en la medida en que el Ministerio de Interior certificó, mediante 

Resolución No. [●] de fecha [●] la no procedencia de la consulta previa para la delimitación del 

Área Estratégica Minera. 

 

F. Que las Partes acuerdan que el presente Contrato se regirá por las cláusulas que se señalan a 

continuación y, en lo no previsto en ellas, supletivamente por el Código de Minas, Código Civil, 

Código de Comercio y las demás normas legales aplicables a la materia. 

 

En consecuencia, las Partes han acordado que este Contrato se rija por las siguientes cláusulas: 

1. ARTÍCULO 1 

INTERPRETACIÓN; DEFINICIONES 

 

1.1. Interpretación  

Para todos los efectos de este Contrato, a menos que expresamente se estipule de otra manera          o se definan 

de manera particular en otro aparte de este Contrato (incluidos sus Anexos): 

(a) Los términos en mayúscula inicial que aquí se usan, estén utilizados en forma singular o plural, 

tendrán el significado asignado a dichos términos según se indican en la Sección 1.2; 

 

(b) Cualquier referencia a un "Capítulo", "Sección" o "Anexo" se refiere a un Capítulo, Sección o 

Anexo, según sea el caso, de este Contrato; 

 

(c) Los títulos de los Capítulos y Secciones se incluyen con fines de referencia y de conveniencia, pero 

de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la intención del presente Contrato; 

 

(d) Las palabras técnicas o científicas que no se encuentren definidas expresamente en este Contrato 

tendrán los significados que les correspondan según la técnica o ciencia respectiva, al igual que a los 

significados atribuidos en el Glosario Técnico Minero. Las demás palabras se entenderán en su 

sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas. 

 

(e) Los Anexos son los documentos adjuntos al Contrato, que contienen obligaciones   a cargo de las 

Partes y/u otorgan mayor claridad para la ejecución de las obligaciones aquí establecidas y hacen 

parte integral del presente Contrato. 

 

(f) La interpretación del Contrato se hará de conformidad con lo establecido por la Ley          Aplicable. Sin 

perjuicio de lo anterior, las Partes aceptan que en el evento en que surja una ambigüedad o 

cuestionamiento acerca de la intención o interpretación de este Contrato, el mismo se interpretará 

como si hubiese sido redactado conjuntamente por las Partes y no habrá presunción o carga de la 
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prueba que favorezca o desfavorezca a alguna Parte en virtud de la autoría de cualquiera de las 

disposiciones de este Contrato. 

 

1.2. Términos Definidos 

 

Cuando se utilicen en este Contrato, los siguientes términos escritos en mayúscula inicial, tendrán los 

significados que se les asignan a continuación: 

 

• “Acta de Devolución de Área” es el documento que suscribirán la ANM y el CONTRATISTA 

cuando éste devuelva una parte o porción del Área Adjudicada. El Contrato continuará respecto del 

Área Adjudicada no devuelta. 

 

• “Acta de Inicio” es el documento que suscribirán la ANM y el CONTRATISTA para efectos de dar 

inicio a la ejecución del Contrato, de conformidad con los requisitos establecidos en la Sección 

5.1(b) de este Contrato. El Acta de Inicio deberá suscribirse después de la fecha de inscripción 

del Contrato en el Registro Minero Nacional. 

 

• “Acta de Inicio de la Etapa de Cierre” es el documento que suscribirán la ANM y el 

CONTRATISTA para efectos de dar inicio a la Etapa de Cierre. 

 

• “Acta de Inicio de la Etapa de Construcción y Montaje” es el documento que suscribirán la ANM 

y el CONTRATISTA para efectos de dar inicio a la Etapa de Construcción y Montaje del Contrato. 

 

• “Acta de Inicio de la Etapa de Explotación” es el documento que suscribirán la ANM y el 

CONTRATISTA para efectos de dar inicio a la Etapa de Explotación. 

 

• “Acta de Finalización de la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada” es el documento que 

suscribirán la ANM y el CONTRATISTA cuando finalice la Etapa de Evaluación Técnica 

Anticipada. 

 

• “Acta de Finalización del Contrato” es el documento que suscribirán la ANM y el 

CONTRATISTA cuando termine la Etapa de Cierre. 

 

• “Acta de Liquidación” es el documento que suscribirán la ANM y el CONTRATISTA de acuerdo 

con lo previsto en la Sección 33.1 del presente Contrato. 

 

• “Anexos” son los documentos adjuntos al Contrato, que contienen obligaciones a cargo de las 

Partes y/u otorgan mayor claridad para la ejecución de las obligaciones aquí establecidas. Los 

Anexos son los siguientes: 

 

o Anexo 1 – Plano del Área Adjudicada 
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o Anexo 2 – Lineamientos sobre el Programa de Trabajos y Obras    

o Anexo 3 – Beneficiarios Reales del CONTRATISTA 

o Anexo 4 – Programa Mínimo Exploratorio   

o Anexo 5 – Guías Minero-Ambientales 

o Anexo 6 - Compromiso de aporte a la transición energética 

o Anexo 7 – Metodología para el cálculo de precios altos 

o Anexo 8 - Plan de Gestión Social 

o Anexo 9 - Gestión de Relaves Mineros 

o  Anexo 10 – Guía metodológica para la elaboración del plan de cierre minero - Exploración 

o  Anexo 11 – Guía metodológica para la elaboración del plan de cierre minero - Explotación. 

o Anexo 12 – Garantía Plan de Cierre Minero. 

 

• “Anna Minería”. Es el Sistema Integral de Gestión Minera, denominado ‘AnnA Minería’, el cual 

fue adoptado mediante el Decreto 2078 de 2019 y las norma que lo modifiquen, complementen o 

sustituyan. 

 

• “Área Adjudicada” se refiere al área que fue adjudicada al CONTRATISTA en virtud del Proceso 

de Selección. 

 

• “Áreas de Reserva Estratégica Minera” o “AEM” se refiere a las áreas declaradas y delimitadas 

por la ANM, de conformidad con la Ley Aplicable, disponibles para ser adjudicadas mediante 

procesos de selección objetiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1753 

de 2015. 

 

• “Áreas de Reserva para la Formalización” o“ARF”: son Áreas de reserva estratégica minera, con 

una extensión máxima de 100 hectáreas, destinadas a ser otorgadas a mineros tradicionales y/o 

pequeños mineros mediante Contratos de Concesión con Requisitos Diferenciales (CCRD). Esta 

figura se encuentra regulada por el parágrafo primero del artículo 5º de la Ley 2250 de 2022 y el 

artículo 20 de la Ley 1753 de 2015. 

 

• “Autoridad Ambiental” es cualquier autoridad de la República de Colombia que tenga competencia 

en asuntos ambientales, incluyendo, pero sin limitarse, a las Corporaciones Autónomas Regionales, 

y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

 

• “Autoridad Gubernamental” es cualquier autoridad de la República de Colombia distinta de la 

ANM, incluyendo, pero sin limitarse a, el Ministerio de Minas y Energía, entre otras, del nivel 

nacional, regional, departamental, distrital o municipal, cuyas competencias se ejerzan sobre asuntos 

relacionados con el presente Contrato. 
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• “Audiencia Público Minera” Espacio de concertación con la comunidad y las autoridades locales 

que deberá llevar a cabo el contratista durante la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada que 

permitirá establecer los proyectos de inversión que se realizarán de conformidad con lo establecido 

en el artículo 15 de la contraprestación social.  

 

• "Beneficiario Real". Es cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente, por sí 

misma o a través de interpuesta persona, en virtud de un contrato, convenio o de cualquier otro 

instrumento jurídico, tenga, o pueda llegar a tener, por ser propietario de bonos obligatoriamente 

convertibles en acciones, respecto de una acción de una sociedad, capacidad decisoria. Esto es, la 

facultad o el poder de votar en la elección de directivas o representantes o de dirigir, orientar y 

controlar dicho voto, así como la facultad o el poder de enajenar y ordenar la enajenación o gravamen 

de la acción. 

Conforman un mismo Beneficiario Real, los cónyuges o compañeros permanentes y los parientes 

dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, salvo que se 

demuestre que actúan con intereses económicos independientes. Igualmente, constituyen un mismo 

Beneficiario Real las sociedades matrices y sus subordinadas.  

Además de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 631-5 del Estatuto Tributario 

y la Resolución DIAN No. 000164 de 2021, se entiende por beneficiario final la(s) persona(s) 

natural(es) que, en última instancia, posee(n) o controla(n), directa o indirectamente, a un cliente, 

y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. También se consideran 

beneficiarios finales aquellas persona(s) natural(es) que ejerzan el control efectivo o final, de manera 

directa o indirecta, sobre una persona jurídica o cualquier otra estructura sin personería jurídica. 

• “Boca de Mina”. La entrada a una mina, generalmente un túnel horizontal. Sitio en superficie por 

donde se accede a un yacimiento minera.  

 

• “Canon Superficiario” es una contraprestación que debe ser pagada a la ANM sobre la totalidad 

del Área Adjudicada durante la Etapa de Exploración, la Etapa de Construcción y Montaje, o sobre 

las extensiones de las mismas que el CONTRATISTA retenga para explorar durante la Etapa de 

Explotación. Para efectos de este Contrato, el monto a pagar por concepto de Canon Superficiario se 

calculará de conformidad con lo dispuesto en la Sección 9.1. 

 

• “Cierre final” hace referencia a la terminación de actividades mineras o desmantelamiento del 

Proyecto originado por el agotamiento de las reservas, renuncia total, caducidad o extinción de los 

derechos del titular minero. Es la última etapa del desarrollo de una mina e incluye, sin limitación, 

el acto de cerrar cualquier labor minera, cuando finalizan las labores extractivas, con el fin de evitar 

riesgos de accidentes y facilitar la recuperación de los terrenos. 

 

• “Cláusula Penal” es la pena pecuniaria que se causará a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo con 

lo previsto en la Sección 28.5 de este Contrato. 
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• “Código de Minas” hace referencia a la Ley 685 de 2001 o la norma que lo modifique, adicione 

o sustituya. 

 

• “Concentración”. Operación unitaria en la cual se busca eliminar el material que no es de interés 

económico con el fin de disminuir el volumen de mineral a procesar. Para esta separación se pueden 

utilizar propiedades físicas (diferencia de densidad, atracción de campos magnéticos, eléctricos) o 

físico químicas de los minerales.  

  

• “Concentrado polimetálico”. Material obtenido del beneficio de una mena (roca o mineral) que 

contiene dos o más metales de interés económico.  

 

• “Contraprestación Económica Adicional” es una obligación económica distinta a la Regalía, 

que se calculará de conformidad con lo establecido por el  ARTÍCULO  del presente Contrato. 

 

• “Contraprestación Social” Es una obligación económica a través de la cual el contratista 

desarrollará programas y proyectos de inversión en temas de interés de la comunidad, previa 

concertación con esta y con las autoridades locales durante la Etapa de Exploración y la Etapa de 

Explotación; de conformidad con lo establecido en los lineamientos para el relacionamiento social 

y el Plan de Gestión Social en el desarrollo de los Contratos Especiales de Exploración y Explotación 

Minera de las Áreas de Reserva Estratégica Minera (AEM). Esta obligación es adicional e 

independiente a la ejecución del Plan de Gestión Social.  

 

• “Contrato” significa este Contrato Especial de Exploración y Exploración Minera, según sea 

modificado de tiempo en tiempo por las Partes. 

 

• Contratos de Concesión con Requisitos Diferenciales (CCRD): Corresponden a contratos 

especiales de pequeña minería, que se suscriben una vez aprobada la Propuesta de Contrato de 

Concesión con Requisitos Diferenciales (PCCD) presentada por mineros de pequeña escala en áreas 

libres. Esta PCCD también puede ser presentada por pequeños mineros y/o mineros tradicionales en 

Áreas de Reserva para la Formalización (ARF), siempre que se cumplan los requisitos previstos en 

el artículo 5 de la Ley 2250 de 2022. 

 

• “Controversia”, “Disputa”, “Desacuerdo” o “Diferencia” es cualquier desacuerdo que surja entre 

las Partes del Contrato con ocasión de su celebración, ejecución, terminación y/o liquidación. A lo 

largo del Contrato se utilizan estos términos indistintamente para referirse a la situación descrita 

anteriormente. 

 

• “Cuarto de Datos” es el lugar en el cual la ANM y/o el Servicio Geológico Colombiano puso a 

disposición para consulta los documentos e información que tiene a su disposición y que puede estar 

relacionada con el AEM. La información disponible en el Cuarto de Datos será de referencia 

únicamente y no vinculará a la ANM y/o el Servicio Geológico Colombiano. El Cuarto de Datos 

estará disponible para todos los habilitados y habilitados restringidos de acuerdo con lo dispuesto 

por el numeral 1.7 de los Términos de Referencia. 



 

 

14 

 

Informacion publica 

 

• “Datos Personales” cualquier información de naturaleza personal que se encuentre registrada en 

cualquier base de datos que los hace susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública 

o privada, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012, o la norma que la modifique, sustituya o adicione. 

 

• “Día” o “Día Calendario” es cualquier día calendario que comprende veinticuatro (24) horas. 

Cuando este Contrato prevea un plazo en Días para el cumplimiento de una obligación y este plazo 

no venza en un Día Hábil, el vencimiento ocurrirá el Día Hábil inmediatamente  siguiente. 

 

• “Día Hábil” es cualquier Día en la semana, de lunes a viernes (inclusive), sin incluir los Días festivos 

en la República de Colombia. Si el plazo se expresa solamente en días, por defecto se entiende que 

son días hábiles. 

 

• “Dólares” o “USD” se entenderá como la moneda con poder liberatorio y curso forzoso en los 

Estados Unidos de América. 

 

• “Estrategia de Relacionamiento Social”.  Son los lineamientos para el relacionamiento social y el 

Plan de Gestión Social en el desarrollo de los Contratos Especiales de Exploración y Explotación 

Minera de las Áreas de Reserva Estratégica Minera (AEM)” 

 

• “Etapa de Cierre y Transición Económica”, es una de las etapas de ejecución del Contrato que 

iniciará una vez finalizada la Etapa de Explotación, durante la cual el CONTRATISTA deberá 

realizar todas las actividades relacionadas con el Cierre del Proyecto, de conformidad con el Plan de 

Cierre Minero, el Plan de Cierre aprobado en la Licencia Ambiental del Proyecto y demás Leyes 

Aplicables. En esta etapa se verán reflejadas las acciones de Transición Económica realizadas por el 

CONTRATISTA con base en las inversiones relativas a Contraprestación Social. Esta etapa iniciará 

en la fecha que se suscriba el Acta de Inicio de la Etapa de Cierre, y concluirá con la suscripción del 

Acta de Finalización del Contrato. En adelante Etapa de Cierre.  

 

•  “Etapa de Construcción, Montaje y Planeación del Territorio” corresponde a una de las etapas 

de ejecución del Contrato, en la cual se desarrollarán todas las actividades necesarias para la 

construcción y el montaje del Proyecto, conforme a lo establecido en el Plan de Trabajos y Obras 

(PTO). Adicionalmente, el CONTRATISTA con la presentación del informe sobre las actividades 

productivas diferentes a la minería, buscará promover una transición económica justa además de la 

planificación del territorio post- minería. Esta etapa iniciará en la fecha en que se suscriba el Acta 

de Inicio de la Etapa de Construcción y Montaje y una vez terminada, se iniciará la Etapa de 

Explotación. En adelante Etapa de Construcción y Montaje. 

 

• “Etapa de Evaluación Técnica Anticipada” corresponde a una de las etapas de ejecución del 

Contrato, durante la cual el CONTRATISTA podrá corroborar el potencial mineral del Área 

Adjudicada e identificar los elementos que le permitan definir si desea continuar con la Etapa de 

Exploración del Contrato, ya sea sobre la totalidad o una parte del Área Adjudicada. Además, el 

CONTRATISTA iniciará acercamientos con la comunidad mediante la socialización del proyecto 
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minero, con el fin de establecer proyectos de inversión social que se ejecutarán a través de la 

contraprestación social, así como las líneas estratégicas que se desarrollarán en el Plan de Gestión 

Social, y los lineamientos para el relacionamiento social y el Plan de Gestión Social en el desarrollo 

de los Contratos Especiales de Exploración y Explotación Minera de las Áreas de Reserva 

Estratégica Minera (AEM). Una vez terminada la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada se iniciará 

la Etapa de Exploración. 

 

• “Etapa de Exploración y de Encadenamiento de Proveedurías” corresponde a una de las etapas 

de ejecución del Contrato, durante la cual se desarrollarán todas las actividades relacionadas con la 

exploración del Área Adjudicada, incluyendo, sin limitación, las actividades del Programa Mínimo 

Exploratorio. En esta etapa, el CONTRATISTA tendrá la oportunidad de identificar los bienes y 

servicios que podrían ser suministrados por los municipios y comunidades del área de influencia de 

la operación minera, con el propósito de atender las necesidades asociadas al desarrollo del Proyecto 

Minero. Una vez terminada la Etapa de Exploración se iniciará la Etapa de Construcción y Montaje. 

En adelante Etapa de Exploración. 

 

• “Etapa de Explotación y Desarrollo Productivo” corresponde a una de las fases de ejecución del 

Contrato, durante la cual se llevarán a cabo todas las actividades relacionadas con la explotación del 

Área Adjudicada. Además, el CONTRATISTA, en pro del desarrollo productivo del área de 

influencia del proyecto minero, promoverá actividades productivas diferentes a la minería. Esta 

etapa iniciará en la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio de la Etapa de Explotación y finalizará 

con la suscripción del Acta de Inicio de la Etapa de Cierre y Abandono. En adelante, “Etapa de 

Explotación”. 

 

• "Evento Eximente de Responsabilidad" es cualquier evento, circunstancia o combinación de 

eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma 

sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato respecto de las 

cuales se invoca, después de que la Parte que lo invoca haya efectuado todos los actos 

razonablemente posibles para evitarlo. Se entiende incluido dentro del concepto de        Evento Eximente 

de Responsabilidad, cualquier evento de Fuerza Mayor o caso fortuito. 

 

• “Fecha de Inicio” es el Día en que las Partes suscriban el Acta de Inicio de ejecución del Contrato, 

o el Día siguiente a la fecha en la que ANM imparta la Orden de Inicio de ejecución del Contrato, 

todo lo cual deberá ocurrir después de la inscripción en el Registro Minero Nacional. 

 

• “Fecha de Finalización” es el Día en que vence el plazo inicial del Contrato y/o sus respectivas 

prórrogas según lo dispuesto en la Sección 5.2 del presente Contrato. 

 

• “Fiducia Mercantil” tipo de garantía financiera que deberá constituir el contratista a través de la 

cual se amparan los planes de cierre minero.  

 

• “Formato Básico Minero” se refiere al formato que debe presentar el CONTRATISTA en el 

contenido, forma, periodicidad y demás información que sea requerida de conformidad con la 
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Resolución 40925 del 31 de diciembre de 2019 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, o la 

norma que la adicione, modifique o sustituya. 

 

• “Fuerza Mayor” se entenderá por Fuerza Mayor lo estipulado en la Ley Aplicable y la 

jurisprudencia. 

 

• “Garantía Financiera de Cierre en Etapa de Exploración” es la garantía que ampara las 

actividades a realizar por el contratista previstas en el Anexo 10.  Guía metodológica para la 

elaboración del Plan de Cierre Minero – Etapa de Exploración 

 

• “Garantía Financiera de Plan de Cierre Minero” es la garantía que ampara que todo proyecto 

minero contará con los recursos necesarios para ejecutar las tareas de cierre y abandono de mina, 

descritas en el plan de cierre presentando y aprobado por la ANM, de conformidad con el Anexo 11. 

Guía metodológica para la elaboración del Plan de Cierre Minero - Etapa Explotación.  

 

• “Garantía de Seriedad de la Oferta” es la garantía presentada como parte de la oferta o 

contraoferta del CONTRATISTA, en los términos aplicables al Proceso de Selección, para garantizar 

la seriedad de dicha oferta o contraoferta. 

 

• “Garantía Única de Cumplimiento” se refiere a la garantía que deberá constituir el 

CONTRATISTA en los términos y condiciones del ARTÍCULO 26 de este Contrato. 

 

• “Ley Aplicable” se refiere a la ley, reglamentos, actos administrativos y demás normas vigentes en 

la República de Colombia. 

 

• “Licencia Ambiental” es el acto administrativo emitido por la Autoridad Ambiental mediante el 

cual se autoriza al CONTRATISTA a realizar las actividades previstas en el presente Contrato en el 

Área Adjudicada. Dado que dicha Licencia es exigida conforme a la Ley Aplicable, el trámite, 

obtención, cesión o modificación, si es del caso, implementación y costo estará a cargo del 

CONTRATISTA, por su cuenta y riesgo, y demás obligaciones.  

 

• “Licencias y Permisos” son los permisos, concesiones, autorizaciones y/o licencias que deban ser 

otorgadas por cualquier Autoridad Gubernamental necesarias para la ejecución de las obligaciones 

a cargo del CONTRATISTA, cuyo trámite y costo estará a cargo del CONTRATISTA, todos los 

cuales pueden o no estar expresamente autorizados o contenidos en la respectiva Licencia 

Ambiental. 

 

• “Mes” es cualquiera de los doce (12) meses del año calendario. 

 

• “Multas” son las sanciones pecuniarias por incumplimiento del Contrato, que podrán ser impuestas 

al CONTRATISTA por la ANM, de conformidad con este Contrato, en especial con el ARTÍCULO  

de este Contrato y en respeto de lo previsto en la Ley Aplicable. 
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• “Notificación” es la comunicación escrita que enviarán las Partes para comunicar situaciones 

relacionadas con el Proyecto y la ejecución del Contrato. La Notificación que sea enviada por el 

CONTRATISTA deberá radicarse en las oficinas de la ANM de acuerdo con lo señalado en la 

Sección 36.8 abajo o por medios electrónicos o de AnnA Minería, cuando así esté permitido. 

Solamente será válida una Notificación a la ANM cuando tenga la respectiva constancia de 

radicación de la entidad o el mensaje de datos de recepción de la misma cuando se realice por 

medios electrónicos. Cualquier plazo se empezará a contar a partir del Día Hábil siguiente a la fecha 

que conste la radicación en la ANM o la constancia de recibo de la misma. Cualquier otro medio de 

comunicación entre las Partes será válido para fines informativos, pero no será vinculante para las 

mismas. Esta definición de “Notificación” se entenderá para todos los efectos relacionada 

exclusivamente con las notificaciones y comunicaciones contractuales entre las Partes, pero no 

reemplaza ni sustituye el deber de notificación legal de la ANM respecto de sus actos 

administrativos, autos, conceptos técnicos, o demás documentos que según la ley aplicable deben 

surtir un procedimiento de notificación legal. 

 

• “Oferta” se refiere a la oferta o contraoferta entregada por el oferente o contraoferente que resultó 

adjudicatario del AEM en el Proceso de Selección. 

 

• “Orden de Inicio” es la orden discrecional que podrá impartir la ANM para efectos de dar inicio a 

la ejecución del Contrato, si transcurridos quince (15) Días siguientes a la inscripción del Contrato 

en el Registro Minero Nacional, no se ha suscrito el Acta de Inicio. 

 

• “Parte” o “Partes” son, individual o conjuntamente, el CONTRATISTA y la ANM, tal y como se 

identifican en el encabezado de este Contrato. 

 

• “Parte Afectada” tiene el significado asignado en la Sección 30.1(d)(i) de este Contrato. 

 

• “Pesos” o “$” o “COP” se entenderá como la moneda de curso forzoso y poder liberatorio en 

Colombia. 

 

• “Plan de Cierre en Etapa de Exploración” Se refiere al plan que deberá presentar el 

CONTRATISTA a la ANM para las actividades de cierre previstas en Etapa De Evaluación Técnica 

Anticipada y Etapa de exploración, de conformidad con lo establecido en el Anexo 10.  Guía 

metodológica para la elaboración del Plan de Cierre Minero – Etapa de Exploración 

 

• “Plan De Cierre Minero” se refiere al plan que deberá presentar el CONTRATISTA a la ANM o 

junto con el PTO y el cual deberá contener todas las medidas del Cierre de conformidad con lo 

establecido en el Anexo 11. Guía metodológica para la elaboración del Plan de Cierre Minero - Etapa 

Explotación 
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“Plan  de  Evaluación  Técnica  Anticipada”  o  “PETA”  se  refiere  al  plan  que  debió  presentar  el

CONTRATISTA  a  la  ANM  con  su  Oferta.  La  ejecución  del  PETA  se  regula  en  la  Sección  7.3  del

presente  Contrato.

“Plan  de  Gestión  Social”  se  refiere  al  plan  presentado  por  el  CONTRATISTA  para  cumplimiento

de sus obligaciones de gestión social derivadas del presente Contrato. Dicho  plan deberá cumplir

con lo señalado en la Resolución No. 263 del 25 de mayo de 2021 expedida  por  la  AgenciaNacional

de Minería o aquellas normas que las modifiquen, adicionen, complementen o  sustituyan.

“Plazo del Contrato” se refiere al plazo indicado en la  Sección 5.2  del Contrato y sus  prórrogas,  si

las  hubiere,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  este  Contrato.

“Proceso  de  Selección”  se  refiere  al Proceso  de  Selección  No.  [●]  con  el  fin  de  “Seleccionarla(s)

propuesta(s)  más  favorable(s)  para  la  adjudicación  de  Contratos  Especiales  de  Exploración  y
Explotación  de  minerales  de  cobre,  oro,  y  sus  minerales  asociados,  derivados  y  concentrados  en

Áreas  de  Reserva  Estratégica  Minera,  cuyo  objeto  será:  "La  exploración  y  explotación  de  minerales,

por cuenta y riesgo del Contratista, bajo las condiciones y las limitaciones  previstas en el presente

Contrato  y  en  los  Términos  de  Referencia  de  la  Selección  Objetiva,  en  el  Área  de  Reserva

Estratégica  Minera  definida  en este  Contrato”

“Programa  de  Trabajos  y  Obras”  o  “PTO”  es  el  documento  presentado  por  el  CONTRATISTA

donde detalla  el plan de explotación resultado  de los estudios y trabajos  de  exploración,  antes  del

vencimiento  definitivo  de  la  Fase  de  Exploración,  para  la  aprobación  de  la  ANM. Este  programa

deberá́  contener,  como  mínimo,  los  siguientes  elementos  y  documentos  exigidos  por  la  Ley

Aplicable: 1) Delimitación definitiva del área  de explotación; 2) Mapa  topográfico de dicha área;

3)  Detallada  información  cartográfica  del  área  y  si  se  tratare  de  minería  marina  especificaciones

batimétricas; 4) Ubicación,  cálculo  y  características  de  las  reservas  que  habrán  de  ser  explotadas

en  desarrollo  del proyecto; 5) Descripción  y localización  de  las instalaciones y obras de  minería,

depósito  de  cobre, oro y sus minerales asociados, derivados y concentrados; beneficio y transporte 

y, si es del caso, de transformación; 6) Plan minero de  explotación  que  incluirá́  la  indicación  de  
las  guías  técnicas  que  serán  utilizadas;  7)Plan  de obras de recuperación geomorfológica, 

paisajística y forestal del sistema alterado; 8)  Escala y duración de la producción esperada; 9) 

Características físicas y químicas del cobre y demás minerales por  explotarse;  10)  Descripción  y  
localización  de  las  obras  e  instalaciones  necesarias  para  el ejercicio  de  las  servidumbres  
inherentes  a  las  operaciones  mineras  y, 11) Plan de cierre de la explotación y abandono de los 

montajes y de la infraestructura, al  igual que los demás elementos y documentos previstos en la 

Ley Aplicable en la materia,  incluyendo sin limitación la Resolución 143 de 2017, la Resolución 

299 de 2018 y la  Resolución  100  de  2020  expedidas  por  la  ANM,  al  igual que  las  normas  que  las

modifiquen,  adicionen  o  sustituyan.

“Programa  Mínimo  Exploratorio”  es  el  programa  presentado  por  el  CONTRATISTA  en  su

Oferta  donde  se  incluyeron  las  actividades  obligatorias  de  exploración que deben desarrollarse en el

Área Adjudicada durante los primeros tres (3)  años  de  la  Etapa  de  Exploración,  sujeto  a  lo  previsto

en  este  Contrato.
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• “Programa Exploratorio Posterior” es el programa presentado por el CONTRATISTA con la 

solicitud de cada una de las prórrogas de la Etapa de Exploración, de conformidad con la Sección 

8.9. 

 

• “Proyecto” se refiere al proyecto de exploración y explotación minera que será adelantado por el 

CONTRATISTA en el Área Adjudicada de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato. 

 

• “Recuperación Metalúrgica” Se refiere a procesos hidro o pirometalúrgicos, entre otros, que 

permiten separar los metales de interés de las menas, minerales o concentrados que los contienen, 

alcanzando una pureza (ley) de hasta el 99% del metal.  

 

• “Refinación” Se refiere al proceso posterior a la recuperación metalúrgica en el cual se eliminan las 

impurezas presentes en el metal a través de métodos físicos, químicos, eléctricos o una combinación 

de estos para alcanzar una pureza (ley) mayor al 99 % del metal. 

 

• “Regalía” se refiere a las regalías que deberá pagar el CONTRATISTA en virtud de este Contrato 

de acuerdo con lo establecido por la Ley Aplicable, la cual corresponde a una contraprestación, que 

se causa por la explotación de los recursos naturales no renovables de propiedad del Estado, quien 

los recibe por conceder un derecho a explotar dichos recursos. 

 

• “Registro Minero Nacional” se refiere al sistema de inscripción, autenticidad y publicación de los 

títulos mineros con el derecho a explorar y explotar el suelo y el subsuelo de acuerdo con la Ley 

Aplicable. 

 

• “SMLDV” se refiere a los salarios mínimos legales diarios vigentes para la República de Colombia. 

 

• “SMLMV” se refiere a los salarios mínimos legales mensuales vigentes para la República de 

Colombia. 

 

• “Valor del Contrato” es la suma estimada señalada en la Sección 2.2 del presente Contrato. 

 

 

ARTÍCULO 2 

OBJETO Y VALOR DEL CONTRATO 

2.1.Objeto 

El presente Contrato tiene por objeto la exploración técnica y explotación económica y sostenible, 

incluyendo el Cierre del Área Adjudicada, con el fin de realizar la construcción, montaje y explotación de 

Minerales de cobre, oro y sus minerales asociados, derivado y concentrados, por cuenta y riesgo del 
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Contratista, bajo las condiciones y las limitaciones previstas en el presente Contrato y en los Términos de 

Referencia de la Selección      Objetiva, en el Área de Reserva Estratégica Minera definida en este Contrato. 

 

2.2.Valor del Contrato 

 

(a) El valor del presente Contrato es indeterminado pero determinable según la actividad que esté 

desarrollando el CONTRATISTA de conformidad con las etapas de desarrollo de este Contrato. 

 

(b) De conformidad con lo anterior, el valor estimado del Contrato corresponderá al siguiente: 

 

(i) En la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada el valor estimado del Contrato     corresponderá al 

valor de las inversiones del Plan de Evaluación Técnica Anticipada. 

 

(ii) En la Etapa de Exploración el valor estimado del Contrato será el siguiente: 

 

(A) Durante los primeros tres (3) años de esta etapa, corresponderá a la sumatoria de las 

inversiones del Programa Mínimo Exploratorio. 

 

(B) Durante las prórrogas en esta etapa, corresponderá al valor del   Programa Exploratorio 

Posterior aprobado por la ANM para cada prórroga. 

 

(iii) En la Etapa de Construcción y Montaje el valor estimado del Contrato corresponderá al valor 

de las inversiones para la construcción y montaje de la mina según el Programa de Trabajos y 

Obras aprobado por la ANM. 

 

(iv)  ARTÍCULO 26En la Etapa de Explotación el valor estimado del Contrato será calculado 

sobre la base de las reservas probadas que se hubieren incluido en el reporte de recursos y 

reservas preparado por el CONTRATISTA en la Etapa de Exploración, de conformidad con 

lo señalado en la Resolución 143 de 2017 y la Resolución 100 de 2020 expedidas por la ANM, 

al igual que las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En consecuencia, el valor 

estimado de esta etapa equivaldrá a la multiplicación del 20% de las reservas probadas por el 

precio base del mineral1 fijado por la UPME para el cálculo de las regalías. Para estos efectos 

se tomará como referencia el precio del mineral vigente para el trimestre en que inicie la etapa 

de explotación. Anualmente el valor de esta etapa se ajustará de conformidad con la variación 

del índice de precios al consumidor (IPC). Cada cinco años el CONTRATISTA deberá 

actualizar el reporte de reservas probadas, para efectos de recalcular (cada cinco (5) años) el 

valor estimado de este Contrato. Así mismo, cada cinco (5) años el CONTRATISTA deberá 

modificar las garantías contractuales del ARTÍCULO 26 para reflejar el cambio en el valor 

estimado del Contrato y las coberturas respectivas. 

 
1 Mineral Principal 
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(v) En la Etapa de Cierre el valor estimado del Contrato corresponderá al costo total de las 

actividades para el cierre del proyecto según el Plan de Cierre Minero – Etapa de Explotación 

aprobado por la ANM y vigente al momento del cierre. 

ARTÍCULO 3 

ÁREA ADJUDICADA 

 

3.1.Linderos 

El Área objeto del presente Contrato corresponde a las celdas mencionadas a continuación:  

ZONA [●] - [●] Hectáreas ([●]Has) 

Número 
Código de la 

Celda 
Área 

[●] [●] [●] 

   

   

   

 

Y definido por el polígono externo con las siguientes coordenadas2 (Datum Magna): 

 

Punto Latitud Longitud 

[●] [●] [●] 

   

   

   

 

 

 

3.2.Descripción general 

 

(a) El área total antes descrita está ubicada en jurisdicción del Municipio [●], Departamento [●] y 

comprende una extensión superficiaria total de [●] hectáreas ([●] Has), distribuidas en [●], la cual se 

representa gráficamente en el plano que corresponde al Anexo 1 del presente Contrato y hace parte 

integral del mismo. 

 

 
2 Las coordenadas deben ser aproximadas a cinco cifras decimales. 
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(b) El Área Adjudicada se entrega como cuerpo cierto, en consecuencia, el CONTRATISTA no tendrá 

derecho a reclamo alguno en el evento en que la extensión comprendida dentro de los linderos antes 

indicados sea mayor o menor que la enunciada o calculada en este Contrato. 

 

(c) La ANM no se compromete con el CONTRATISTA a ninguna obligación de saneamiento por 

evicción o vicios redhibitorios sobre el Área Adjudicada. 

 

ARTÍCULO 4 

DECLARACIONES DE CONTRATISTA 

 

4.1.Declaraciones del CONTRATISTA 

Con la suscripción de este Contrato, el CONTRATISTA declara y garantiza lo siguiente: 

(a) [Es una sociedad válidamente constituida y organizada bajo las leyes de la República de Colombia, 

con domicilio en la ciudad de [●], ejerce válidamente su objeto social, que permite la ejecución del 

presente Contrato al incluir expresamente (en su objeto social) la exploración y explotación minera, 

y no se encuentra en proceso de liquidación ni incurso en causal alguna de disolución]. (En caso de 

ser persona natural se incluye el siguiente texto) [el señor XXXXXX XXXXX XXXX, identificado 

con cédula de ciudadanía / extranjería No. XXXXX] 

 

(b) El CONTRATISTA y su representante legal cuentan con la capacidad estatutaria y legal, así como 

con las autorizaciones suficientes en los términos de sus estatutos y la Ley Aplicable para (i) suscribir 

el Contrato y (ii) obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el Contrato. El 

CONTRATISTA declara que ninguna autorización de ninguna autoridad diferente a un órgano 

societario (la cual ha sido obtenida) es requerida para la suscripción, ejecución y cumplimiento del 

Contrato. 

 

(c) El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que ni él ni sus accionistas y 

Beneficiarios Reales se hallan incursos en alguna de las inhabilidades, incompatibilidades o 

prohibiciones previstas en la Ley Aplicable, que le impidan la celebración del Contrato. 

 

(d) El CONTRATISTA ha leído cuidadosamente los términos del Contrato, sus Anexos y demás 

documentos que hacen parte del mismo. El CONTRATISTA declara que acepta los términos y 

condiciones del Contrato en la medida en que los ha estudiado y ha valorado, por su propia cuenta y 

con la diligencia necesaria, el costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los 

términos del Contrato de la totalidad de las obligaciones, y de la asunción de los riesgos previstas en 

el Contrato. Particularmente, declara que ha efectuado una valoración de los riesgos a su cargo 

conforme a los términos del presente Contrato y acepta dicha asunción de sus efectos favorables y 

desfavorables. 
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(e) El CONTRATISTA declara que las personas jurídicas y/o naturales identificadas en   el Anexo 3. 

Beneficiarios Reales del CONTRATISTA son los únicos Beneficiarios Reales del Contrato y 

particularmente de los Beneficios a su favor aquí pactados. Así mismo, declara que enviará 

Notificación a la ANM en el caso en que durante la ejecución del Contrato cambien los Beneficiarios 

Reales del Contrato por cualquier causa, dentro de los cinco (5) Días siguientes a tener conocimiento 

de dicha modificación. 

 

(f) El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que ni él ni sus accionistas y 

Beneficiarios Reales se hallan incursos en alguna de las inhabilidades, incompatibilidades o 

prohibiciones previstas en la Ley Aplicable, que le impidan la celebración del Contrato. Además, se 

compromete a cumplir con lo dispuesto en el Estándar EITI y con los lineamientos que establezcan 

las autoridades pertinentes para asegurar la transparencia en la divulgación de información relevante 

y la comunicación efectiva con las comunidades locales afectadas por las actividades del proyecto. 

 

(g) El CONTRATISTA declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos 

e informaciones relacionados con la celebración y ejecución del Contrato, su régimen legal y 

naturaleza jurídica. Asimismo, el CONTRATISTA declara y garantiza que asumirá todos los riesgos 

y todos los costos asociados a las actividades que realizará en el desarrollo del Proyecto incluyendo 

sin limitación, los riesgos ambientales, sociales, comunitarios, territoriales, de seguridad, 

geológicos, geo científicos y meteorológicos. El hecho que el CONTRATISTA no haya obtenido toda 

la información que pueda influir en la determinación de sus costos, no lo eximirá de responsabilidad 

por la ejecución completa de sus aportes y obligaciones bajo el Proyecto de conformidad con el 

Contrato, ni le dará derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la ANM. 

 

(h) El CONTRATISTA declara y garantiza que una vez suscrito el presente Contrato y durante toda su 

ejecución, informará a la ANM la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento y/o 

condenas nacionales y/o internacionales en contra de sus representantes legales, socios y/o 

accionistas, una vez tenga conocimiento de estas por delitos cometidos contra la Administración 

pública, la administración de justicia y que afecten el patrimonio del Estado, o de cualquiera de los 

delitos o faltas contempladas por la Ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias o de cualquiera 

de las conductas delictivas contempladas por las convenciones o tratados de lucha contra la 

corrupción suscritos y ratificados por Colombia, de acuerdo con lo establecido por el ARTÍCULO 

25 del presente Contrato. 

 

(i) El CONTRATISTA declara y garantiza que realizará sus mejores esfuerzos para contratar, a lo largo 

del desarrollo del Proyecto, personal calificado y no calificado procedente de la zona de influencia 

directa del Proyecto. No obstante, lo anterior, el CONTRATISTA declara y garantiza que dará 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 254 del Código de Minas respecto de los porcentajes 

mínimos de mano de obra regional que sean exigidos por la ANM de tiempo en tiempo. 

 

(j) El CONTRATISTA declara y garantiza que revisó la información requerida para presentar la Oferta 

que dio lugar a la adjudicación del presente Contrato. Teniendo en cuenta que es responsabilidad 

exclusiva del CONTRATISTA la realización de la debida diligencia sobre cada uno de los aspectos 
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que inciden en la ejecución del Proyecto, la información contenida en el Cuarto de Datos no servirá 

de base para reclamación alguna durante la ejecución del Contrato, ni para ningún reconocimiento 

económico adicional entre las Partes, no previstos en el Contrato. Tampoco servirán para exculpar el 

cumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por las partes en virtud de este Contrato. 

 

(k) El CONTRATISTA declara y garantiza que dará estricto cumplimiento a cada una de las 

obligaciones a su cargo previstas en el desarrollo de las etapas contractuales. 

 

(l) El CONTRATISTA declara y garantiza que cumplirá con el compromiso de aporte a la transición 

energética, conforme a lo establecido en el Anexo 6. Compromiso de aporte a la Transición 

Energética 

 

(m) El CONTRATISTA declara y garantiza que dará cumplimiento a los planes de cierre para la Etapa 

de Exploración y Plan de cierre Minero presentados por él y aprobados por la ANM, así como, a la 

constitución de las garantías financieras de tipo fiducia mercantil que amparen los planes de cierre.  

ARTÍCULO 5 

PERFECCIONAMIENTO, PLAZO Y ETAPAS DEL CONTRATO 

 

5.1.Perfeccionamiento e Inicio de Ejecución del Contrato 

 

(a) El Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las Partes y su correspondiente inscripción en 

el Registro Minero Nacional. 

 

(b) La ejecución del presente Contrato iniciará con la firma del Acta de Inicio o la expedición de la 

Orden de Inicio, según sea el caso. 

 

(c) La ejecución del Contrato iniciará con la firma del Acta de Inicio cuando se hayan cumplido los 

siguientes requisitos en un término máximo de veinte  (20) Días Calendario siguientes a la firma del 

Contrato: 

 

(i) La presentación por parte del CONTRATISTA y aprobación por parte de la ANM de la 

Garantía Única de Cumplimiento del Contrato y de las demás garantías que deban ser 

entregadas con la Garantía Única de Cumplimiento, Garantía de salarios y Prestaciones 

Sociales y la garantía de responsabilidad civil extracontractual como requisito para iniciar la 

ejecución del presente Contrato, conforme a lo señalado en la Sección 26.1(a) de este Contrato;  

 

(ii) La entrega por parte del CONTRATISTA, de una certificación expedida por su representante 

legal y su revisor fiscal (cuando se encuentre obligado a tenerlo) en la que conste estar al día 

en el pago de los salarios, prestaciones sociales y parafiscales de sus empleados, en los 

términos establecidos por el artículo 50 de la ley 789 de 2002; y 
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(iii) La entrega por parte del CONTRATISTA de la Carta de Compromisos de Aporte a la 

Transición Energética relacionada en el Anexo 6. Compromiso de aporte a la Transición 

Energética 

 

(d) En caso de no suscripción del Acta de Inicio, la ANM podrá expedir la Orden de Inicio de este 

Contrato, una vez se haya verificado el cumplimiento de los requisitos previamente mencionados y 

que  el CONTRATISTA haya entregado una certificación expedida por su representante legal y su 

revisor fiscal (cuando se encuentre obligado a tenerlo) en la que conste estar al día en el pago de los 

salarios, prestaciones sociales y parafiscales de sus empleados, en los términos establecidos por el 

artículo 50 de la ley 789 de 2002. 

 

5.2.Plazo del Contrato 

5.3El plazo de ejecución del Contrato será de treinta (30) años, contados a partir de la Fecha de Inicio (en 

la etapa de Evaluación Técnica Anticipada), más el plazo aprobado por la ANM para la ejecución del Plan 

de Cierre Minero – Etapa de Explotación, el cual corresponderá al plazo de la Etapa de Cierre, siempre que 

el mismo no sea objeto de prórroga, de conformidad con lo señalado en el Artículo 5.3. Este plazo incluye 

la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada, en caso de que el Adjudicatario decida ejecutarla y las demás 

etapas contractuales de que trata el Articulo 5.4. 

 

5.3.Prórroga del Contrato 

 

(a) Como mínimo dos (2) años antes de vencerse el plazo de hasta 30 años, encontrándose a paz y salvo 

con todas las obligaciones derivadas del presente Contrato y habiendo pagado las Multas impuestas 

hasta la fecha de la solicitud, si las hubiere, el CONTRATISTA podrá solicitar la prórroga del 

Contrato hasta por treinta (30) años más, la cual no será automática. 

 

(b) El CONTRATISTA presentará solicitud escrita a la ANM indicando los motivos por los cuales 

solicita que se autorice la prórroga del Contrato y el plazo requerido, que en todo caso no podrá 

superar los treinta (30) años. Una vez presentada la solicitud, la ANM contará con sesenta (60) Días 

Hábiles para revisar y responder a dicha solicitud, para lo cual podrá convocar mesas de trabajo entre 

las Partes para discutir el contenido de la solicitud de prórroga del Contrato, al igual que solicitar la 

información adicional que requiera por parte del CONTRATISTA para tomar una decisión. 

 

(c) La solicitud de prórroga del Contrato deberá incluir, como mínimo, el análisis y sustento técnico, 

económico, social y ambiental que demuestren la viabilidad para prorrogar el Contrato. 

 

(d) La prórroga del Contrato no será automática, por lo que las Partes deberán negociar de buena fe un 

otrosí al presente Contrato, el cual deberá incluir en sus cláusulas los términos y condiciones 

aplicables a la prórroga, los cuales no podrán desmejorar en ningún caso los intereses de la ANM 

bajo este Contrato, ni las contraprestaciones adicionales aquí pactadas. 
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(e) Las Partes no podrán tomar más de ciento ochenta (180) Días Hábiles a partir de la fecha de respuesta 

de la solicitud mencionada en el literal (b) anterior para: (i) negociar los términos y condiciones de 

la prórroga, la cual se instrumentalizaría mediante un otrosí suscrito entre las Partes, o (ii) para que 

la ANM niegue la solicitud de prórroga en caso de no lograr un acuerdo entre las Partes o por que la 

ANM no considere procedente la prórroga al realizar un análisis costo-beneficio de la misma, según 

sea el caso. La prórroga, en caso de ser concedida, surtirá efectos a partir de la inscripción en el 

Registro Minero Nacional de acuerdo con lo establecido por la Ley Aplicable. 

 

(f) Adicionalmente, cualquier solicitud de prórroga del Contrato deberá estar debidamente sustentada 

con base en los recursos y reservas existentes en el Área Adjudicada, de conformidad con el último 

PTO presentado a la ANM y los reportes sobre recursos y reservas que han sido presentados con 

ocasión de las actividades de exploración realizadas por el CONTRATISTA, sea de conformidad 

con el Estándar Colombiano para el Reporte Público de Resultados de Exploración, Recursos y 

Reservas Minerales -ECRR- o con cualquier otro estándar internacional de reporte de resultados de 

exploración de recursos y reservas de países miembro de CRIRSCO, de conformidad con la 

Resolución 299 de 2018, modificada por la Resolución 100 de 2020 y la Resolución 514 del 2023 

expedidas por la ANM, al igual que las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. La ANM 

se reserva el derecho en todo momento de solicitar la información adicional o complementaria que 

sea requerida para la toma de una decisión. 

 

(g) El CONTRATISTA podrá solicitar la prórroga del Contrato, de acuerdo con lo previsto en esta 

sección, antes de que finalice la primera prórroga, siempre que el Área Adjudicada cuente con 

recursos y reservas suficientes para sustentar prórrogas adicionales del plazo, conforme a lo indicado 

en el literal (f) anterior. Dicha solicitud de prórroga adicional deberá cumplir con todos los requisitos 

establecidos en esta sección, y será la ANM la entidad competente para determinar su viabilidad. 

 

(h) En caso de que la ANM conceda una nueva prórroga, en el nuevo plazo de ejecución se incluirá el 

plazo destinado al desarrollo de las actividades del Plan de Cierre Minero – Etapa de Explotación 

(Etapa de Cierre).  

 

(i) En caso de que la ANM no conceda la solicitud de prórroga, el CONTRATISTA deberá realizar las 

actividades de mantenimiento de las instalaciones y de la operación, así como con el control de los 

impactos y riesgos ambientales, hasta tanto la ANM asigne el Contrato a un nuevo contratista o 

determine que debe iniciarse el cierre final del proyecto minero de conformidad con el plan de cierre 

de la etapa de explotación. 

 

5.4.Etapas de Ejecución Contractual 

 

La ejecución del Contrato se desarrollará en las etapas que se señalan a continuación: 

 

(a) Etapa de Evaluación Técnica Anticipada  
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(A) Esta Etapa tendrá una duración de un (1) año contado a partir de la Fecha de Inicio y puede ser 

prorrogable por un (1) año más. 

 

(B) Al concluir la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada, si el CONTRATISTA lo considera, podrá 

dar por terminado el presente Contrato, de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 7.5. En caso de 

que desee continuar con la ejecución del Contrato, se dará inicio a la Etapa de Exploración. 

 

(C) En esta Etapa en caso de que el contratista decida no continuar con la siguiente etapa deberá 

ejecutar las actividades tendientes a la restauración del territorio que fue previamente intervenido, 

de conformidad con la regulación ambiental vigente. 

 

(D) Una vez concluida esta etapa si el CONTRATISTA decide continuar con la etapa de exploración 

deberá suscribir el Acta de Finalización de la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada la cual da 

inicio a la siguiente etapa; para la suscripción de dicha acta se contará con un término de cuarenta 

y cinco (45) días calendario.  

 

Con la suscripción de esta acta el CONTRATISTA declara que analizado la información y 

condiciones técnicas, económicas, geológicas y sociales del AEM del cual es titular, lo que le 

permite continuar de manera voluntaria con la ejecución del proyecto minero y la asunción de los 

riesgos previstos que puedan darse en desarrollo de este. 

 

 

(b) Etapa de Exploración y Encadenamiento de Proveedurías  

 

(A) En el evento en que el CONTRATISTA elija no adelantar la Etapa de Evaluación Técnica 

Anticipada, la Etapa de Exploración iniciará con la suscripción del Acta de Inicio o la expedición 

de la Orden de Inicio. De lo contrario, la Etapa de Exploración iniciará con la suscripción del 

Acta de Finalización de la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada. 

 

Con la suscripción de esta acta el CONTRATISTA declara que analizado la información y 

condiciones técnicas, económicas, geológicas y sociales del AEM del cual es titular, lo que le 

permite continuar de manera voluntaria con la ejecución del proyecto minero y la asunción de los 

riesgos previstos que puedan darse en desarrollo de este. 

 
(B) Esta etapa tendrá una duración de tres (3) años, prorrogables hasta por cuatro (4) períodos de dos 

(2) años, para un total de once (11) años. 

 

(C) Al concluir la Etapa de Exploración, se inicia la Etapa de Construcción y Montaje. 

 

(D) En caso de que el contratista decida no continuar con la siguiente etapa deberá ejecutar las 

actividades tendientes a la restauración del territorio que fue previamente intervenido durante la 

etapa de exploración, de conformidad con lo establecido en el Plan de Cierre Minero – Etapa 
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Exploración y la regulación ambiental vigente y pagar la sanción correspondiente de conformidad 

con la cláusula 8.10 

 

(c) Etapa de Construcción y Montaje y Planeación del Territorio.  

 

(A) Esta etapa iniciará con la suscripción del Acta de Inicio de la Etapa de Construcción y Montaje y 

tendrá una duración máxima de dos (2) años, prorrogables hasta por un (1) año más. Para un total 

de tres (3) años. 

 

(B) Al concluir la Etapa de Construcción y Montaje, se inicia la Etapa de Explotación. 

 

(d) Etapa de Explotación y Desarrollo Productivo.  

 

(A) Esta etapa iniciará en la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio de la Etapa de Explotación, y 

concluirá con la suscripción del Acta de Inicio de la Etapa de Cierre del Contrato. 

 

(B) En todo caso, la Etapa de Explotación concluirá al vencerse los 30 años del plazo inicial o de sus 

prórrogas, si las hubiere, de conformidad con la Cláusula 5.3. 

 

(e) Etapa de Cierre y Transición Económica. 

 

(A) Esta Etapa iniciará en la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio de la Etapa de Cierre del 

Contrato y dará lugar al cumplimiento, por parte del CONTRATISTA, del Plan de Cierre. 

 

(B) La duración de la Etapa de Cierre corresponderá a: (i) el plazo aprobado en el Plan de Cierre y 

sus actualizaciones deberá incluir mínimo 5 años del postcierre, y no podrá superar un total 10 

años. 

Es de aclarar que el cumplimiento de las obligaciones ambientales seguirá vigente hasta que la 

autoridad ambiental certifique el cumplimiento de las actividades del plan de cierre de la Licencia 

Ambiental. 

 

(C) En esta etapa el contratista deberá ejecutar las actividades para el cierre y post cierre propuestas 

y aprobadas en los Planes de Cierre presentados a la autoridad minera y la autoridad ambiental.  

 

(D) Una vez terminado el plazo establecido en el último Plan de Cierre aprobado por la ANM, la 

autoridad verificará el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y de verificarse el 

cumplimiento, total del Plan De Cierre Minero – Etapa de Explotación y las demás obligaciones 

de la etapa, la ANM expedirá con un Acta de Finalización con el cual el titular podrá realizar las 

gestiones para obtener la devolución de la garantía financiera. En caso contrario, la ANM 

verificará las obligaciones pendientes a fin de realizar la estimación del monto de la garantía que 

será apropiado por la ANM a fin de culminar con dichas obligaciones.  
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ARTÍCULO 6 

INCENTIVOS PARA EL CONTRATISTA 

6.1. Generalidades 

Este Contrato establece los siguiente incentivos para el CONTRATISTA 

(a) Evaluación técnica anticipada 

El Contrato prevé la posibilidad de incluir una fase previa al inicio de la etapa de exploración que 

permitirá la prospección y exploración del AEM en beneficio del CONTRATISTA. Durante esta 

fase, el CONTRATISTA podrá tener los siguientes beneficios: 

(i) Podrá adelantar diferentes actividades de prospección y exploración que le permitan 

definir blancos de exploración mineral, validar y ajustar el Programa Mínimo 

Exploratorios, y evaluar la viabilidad de continuar con la siguiente etapa del Proyecto. 

 

(ii) En el evento en que el CONTRATISTA considere que dentro del Área Adjudicada no 

cuente con potencial mineral suficiente, éste tendrá la facultad de terminar el Contrato 

antes de comenzar con la etapa de exploración, sin ningún tipo de penalidad. 

 

(iii) Esta etapa tendrá una duración de un (1) año prorrogable por un (1) año más. 

 

(iv) Las inversiones que el CONTRATISTA efectúe en esta fase serán tenidas en cuenta para 

el cumplimiento de compromisos en la etapa de exploración. 

 

(v) En esta etapa, el CONTRATISTA no pagará el valor del canon superficiario. 

(b) Incentivos a la exploración acelerada 

El Contrato prevé ciertos beneficios para aquel CONTRATISTA que logre reducir los tiempos de su 

etapa de exploración e inicie con las actividades de explotación en un menor tiempo. Estos beneficios 

incluyen el pago escalonado de los cánones superficiarios de la siguiente forma: 

(i) Primer y segundo año: en este período, el CONTRATISTA únicamente pagará el 

cincuenta por ciento (50%) del valor del canon superficiario. 

 

(ii) Tercer y cuarto año: en este período, el CONTRATISTA únicamente pagará el setenta 

y cinco por ciento (75%) del valor del canon superficiario. 

 

(vi) Quinto, sexto y séptimo año: en este período, el CONTRATISTA pagará el cien por 

ciento (100%) del valor del canon superficiario. 

 

(vii)  Octavo y noveno año: en este período, el CONTRATISTA pagará el ciento veinticinco 

por ciento (125%) del valor del canon superficiario. 
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(viii) Décimo y undécimo año: en este período, el CONTRATISTA pagará el ciento cincuenta 

por ciento (150%) del valor del canon superficiario. 

(c) Pagos diferidos de cánones superficiarios 

 El Contrato incluye la posibilidad para el Adjudicatario de diferir el pago anual por concepto de 

canon superficiario durante la etapa de exploración. El pago se podrá realizar en un periodo diferente 

al de su liquidación sin que este sobrepase el pago acumulado de tres (3) anualidades. En ningún 

caso el pago diferido podrá exceder la etapa de exploración. 

 Así mismo, en caso de optar por el pago de diferido el CONTRATISTA deberá reconocer y pagar a 

la ANM los ajustes por inflación.  

(d) Incentivo por la generación de valor agregado según proceso de beneficio y/o 

transformación mineral alcanzado 

Si el CONTRATISTA genera valor agregado al mineral principal a través de procesos metalúrgicos, 

tendrá una reducción del porcentaje de la Contraprestación Económica Adicional (CEA) ofrecida en 

la Oferta o Contraoferta. 

Esta reducción dependerá de la etapa alcanzada en el beneficio del mineral principal, ya sea procesos 

de recuperación metalúrgica o de refinación, de la siguiente manera: 

Metal Incentivo por etapa alcanzada % Disminución CEA 

Principal 

Concentrado  0% 

Recuperación metalúrgica 20% 

Refinado (>99%) 30% 

 

Este incentivo estará asociado a la producción del metal sobre la que se realizó el proceso de 

recuperación metalúrgica o de refinación. En adición, el CONTRATISTA podrá obtener un 10% de 

descuento adicional en la CEA si realiza concentrado de al menos un metal secundario. 

Para aplicar a dicho incentivo, el CONTRATISTA deberá manifestar su interés una vez cuente con 

las etapas de procesamiento instaladas y en funcionamiento, para que la ANM pueda realizar las 

verificaciones pertinentes en las visitas de fiscalización y proceder a materializar los descuentos a 

los que haya lugar.  

(e) Incentivo por economía circular en el uso de relaves y residuos mineros  

Si el CONTRATISTA realiza aprovechamiento de relaves y otros residuos mineros, podrá tener un 

10% de descuento del porcentaje de la Contraprestación Económica Adicional (CEA) ofrecida en la 

Oferta o Contraoferta.  

Para aplicar a dicho incentivo, el CONTRATISTA deberá presentar un informe con las evidencias 

del aprovechamiento de estos materiales, para que la ANM pueda realizar las verificaciones 

pertinentes en las visitas de fiscalización para proceder a materializar el descuento.  
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(f) Incentivo por fomento a las Asociaciones Privadas Populares 

 Si el CONTRATISTA fomenta procesos de asociatividad sobre las AEM donde se adelantó el 

procedimiento de Áreas de Reserva para la Formalización (ARF), diferenciadas en el ANEXO 1 de 

los TdR, podrá acceder hasta un 20% de descuento en el valor de la Contraprestación Social 

establecida en su Oferta o Contraoferta, de la siguiente manera: 

• 10%: Cuando el Adjudicatario incluya en el acuerdo formal de asociatividad la totalidad de los 

mineros identificados dentro del AEM. La no vinculación de alguno de estos mineros impedirá 

el acceso a todo el incentivo.  

• 5% adicional: Cuando el Adjudicatario incluya en el acuerdo formal de asociatividad un número 

de mineros de subsistencia equivalente al 30% de la totalidad de los identificados en el AEM, 

siempre que estos desarrollen la actividad minera en el(los) municipio(s) donde se localiza el 

AEM y previo a su adjudicación. 

• 5% adicional: Cuando el CONTRATISTA incluya en el acuerdo formal de asociatividad al 

proyecto mineros objeto de reubicación, en una proporción mínima equivalente al 20% de la 

totalidad de los identificados en el AEM, siempre que estos desarrollen la actividad minera zonas 

de exclusión minera o que realicen su actividad sin el amparo de un título minero, contrato de 

concesión o contrato de operación en áreas tituladas o con solicitudes mineras vigentes, en el(los) 

departamento(s) donde se localiza el AEM y previo a su adjudicación. 

 

Adicionalmente, 

(i) Se precisa que dichos porcentajes para mineros de subsistencia y de reubicación 

constituyen los mínimos requeridos para acceder a cada uno de los descuentos. 

 

(ii) La aplicación de este incentivo procederá únicamente si el CONTRATISTA cumple de 

manera verificable con los compromisos de asociatividad señalados en el literal (a) del 

ARTÍCULO 18, previa validación y aprobación por parte de la Agencia Nacional de 

Minería (ANM). 

 

(iii) Para efectos prácticos, el cálculo de los mínimos exigidos en los descuentos adicionales 

se realizará sobre el número total de mineros identificados dentro del AEM, expresado 

en valores enteros y redondeado al número entero superior. 

 

(iv) En todo caso, los beneficios adicionales del 5% solo se evaluarán y reconocerán una vez 

cumplida la condición inicial del 10%. 

 

(v) Si el CONTRATISTA no adelanta o no logra concretar acuerdos de asociatividad dentro 

del término de un (1) año contado a partir de la suscripción del contrato, no tendrá 

derecho al descuento sobre la Contraprestación Social. En caso de haber adelantado 

gestiones sin alcanzar acuerdos, el CONTRATISTA, deberá entregar a la ANM toda la 
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documentación soporte y trazabilidad de las acciones realizadas, como constancia de la 

gestión efectuada para acceder al incentivo. 

 

(vi) Para efectos de otorgar los descuentos en la Contraprestación Social, el CONTRATISTA 

deberá allegar a la Autoridad Minera el acuerdo formal de asociatividad debidamente 

firmado por las partes. Dicho acuerdo deberá contener, como mínimo, la relación de los 

mineros incorporados al proyecto, especificando para cada uno el nombre completo, la 

calidad en la que participa (minero identificado dentro del AEM, de subsistencia o de 

reubicación), la Unidad de Producción Minera (UPM) cuando aplique, las coordenadas 

de la UPM, el municipio y departamento de ubicación, así como el mecanismo de 

asociatividad acordado.  

 

Como complemento, el acuerdo formal de asociatividad deberá incluir la manifestación 

individual y expresa de cada minero de integrarse al proyecto en las condiciones 

pactadas, respaldada con los documentos que acrediten la existencia y condición de los 

mineros asociados. 

 

La Autoridad Minera verificará la información allegada y contrastará la relación de 

mineros con sus bases de datos oficiales, incluyendo entre otros el Registro de Minería 

de Subsistencia “Génesis” o la plataforma que haga sus veces. Una vez cumplido este 

proceso de verificación, la Autoridad Minera emitirá el concepto correspondiente y, de 

acreditarse el cumplimiento de las condiciones mínimas, aprobará la aplicación del 

descuento respectivo en la Contraprestación Social.  

  

A modo de ejemplo: 

  

a. Si se identifican por el CONTRATISTA 15 mineros dentro del AEM, este deberá asociar los 

15 para acceder al 10%. 

b. Para obtener el beneficio adicional del 5% por subsistencia, al menos 5 adicionales deberán 

ser de subsistencia. 

c. Para obtener el beneficio adicional del 5% por reubicación, al menos 3 adicionales deberán 

ser objeto de reubicación. 

 

La aplicación de este incentivo procederá únicamente si el CONTRATISTA cumple de manera 

verificable con los compromisos de asociatividad señalados en el ARTÍCULO 18, previa validación 

y aprobación por parte de la Agencia Nacional de Minería (ANM), y aplica para todas las etapas en 

las que se cause la Contraprestación Social. 

 

ARTÍCULO 18 
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ARTÍCULO 7 

ETAPA DE EVALUACIÓN TÉCNICA ANTICIPADA 

 

7.1.Generalidades 

Esta Etapa de Evaluación Técnica Anticipada tiene por objeto permitirle al CONTRATISTA evaluar el 

potencial mineral del Área Adjudicada e identificar los elementos que le permitan definir si desea continuar 

con la Etapa de Exploración del Contrato, ya sea sobre la totalidad o una parte del Área Adjudicada. Además, 

realizará acercamientos con la comunidad mediante un evento de socialización del proyecto minero, dentro 

del cual podrá escuchar las inquietudes de la comunidad y establecer, de manera preliminar y general, los 

proyectos de inversión social que se ejecutarán a través de la Contraprestación Social, así como las líneas 

estratégicas a desarrollar en el Plan de Gestión Social. 

En el evento en que el CONTRATISTA considere que el Área Adjudicada no cuenta con un potencial 

mineral suficiente, tendrá la facultad de dar por terminado el Contrato antes de iniciar la Etapa de 

Exploración, sin que ello implique la imposición de ningún tipo de penalidad. 

El CONTRATISTA deberá ejecutar esta etapa de conformidad con el Plan de Evaluación Técnica presentado 

con su Oferta, el cual deba incluir, como mínimo, las actividades de prospección y exploración previstas 

para esta etapa. Este Plan deberá contener el programa y cronograma de los trabajos, que serán desarrollados 

bajo la responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA, todo ello en cumplimiento de lo establecido en la 

respectiva Oferta 

 

7.2.Plazo para el Inicio de la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada 

La Etapa de Evaluación Técnica Anticipada correrá desde la Fecha de Inicio hasta la fecha de firma del Acta 

de Finalización de la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada. 

 

7.3.Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Evaluación Técnica 

Anticipada 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, el CONTRATISTA 

tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada: 

 

(a) Presentar a la ANM dentro de los cinco (5) Días Hábiles contados desde la Fecha de Inicio, el 

Plan de Evaluación Técnica Anticipada-PETA- que el CONTRATISTA presentó con su Oferta, para 

la revisión por parte de la ANM, quien contara con un término de veinte (20) Días desde la 

presentación del PETA para su aprobación.  

 

Este plan deberá respetar puntualmente lo establecido en los Términos de Referencia para la 

adjudicación del AEM. La ANM podrá objetar este plan si advierte que no cumple con lo exigido 

para su elaboración con los Términos de Referencia o si evidenciare que existe alguna inconsistencia 

con el PET presentado con la Oferta. 
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(b) El CONTRATISTA podrá eventualmente ejecutar perforaciones profundas de carácter prospectivo, 

que en conjunto no superen 2.600 metros (requisito mínimo de habilitación según la resolución 695 

de 2024 de habilitación); las cuales no deben estar asociados a una malla de perforación en una etapa 

exploratoria encaminada a definir recursos y reservas, solo estar orientadas a verificar la información 

geocientifica disponible.  

 

(c)  Si el CONTRATISTA en su Plan de Evaluación Técnica incluye la realización de perforaciones y 

apiques, deberá presentar un plan de cierre acorde con el Anexo 10.  Guía metodológica para la 

elaboración del Plan de Cierre Minero – Etapa de Exploración, y contar con los permisos requeridos 

por las autoridades ambientales para tales fines. Si no realiza perforaciones y apiques, deberá 

presentar un informe de actividades de restauración sobre las zonas intervenidas, los documentos 

deberán ser aprobados por la autoridad minera y la autoridad ambiental. 

 

(d) Durante esta etapa no está permitido el desarrollo de túneles exploratorios, infraestructura o 

actividades que puedan generar impactos ambientales significativos, como depósitos de material 

excedente que superen las 10.000 toneladas, accesos o cortes de gran magnitud, u otro tipo de 

infraestructura auxiliar similar. Estas actividades solo podrán realizarse en la Etapa de Exploración 

con las autorizaciones correspondientes de la ANM y la autoridad ambiental.”. Una vez obtenida la 

aprobación –expresa o tácita– del PETA mencionado en la Sección 7.3(a) anterior, el 

CONTRATISTA deberá tramitar y obtener las demás aprobaciones o permisos por parte de la(s) 

autoridad(es) competente(s), especialmente los de carácter ambiental, según corresponda bajo la Ley 

Aplicable, para poder ejecutar el PETA. 

 

(e) En el eventual caso que el CONTRATISTA encuentre uno o más túneles en el bloque adjudicado, 

deberá reportarlo(s) ante la ANM, indicando su ubicación, la información geológica y geotécnica 

que pueda levantar, y demás información relevante del hallazgo. De ninguna manera, podrá emplear 

estas obras si no cuentan con las dimensiones exigidas en el Decreto 1886 de 2015, ni realizar labores 

para aumentar el área o la longitud de éstos sin contar con los instrumentos técnicos y ambientales.  

 

(f) Adelantar la Evaluación Técnica Anticipada de conformidad con lo previsto en el Contrato y el 

PETA, donde el CONTRATISTA podrá realizar trabajos de prospección     y exploración, incluso 

actividades previstas en el Programa Mínimo Exploratorio, que permitan definir blancos de 

exploración, corroborar el potencial mineral y tomar la decisión de continuar o no con la siguiente 

etapa (sin perjuicio de cumplir con las actividades aprobadas en el PETA). 

 

(g) Algunas de las actividades que el CONTRATISTA puede adelantar son: Levantamientos 

Cartográficos geológicos y estructurales, levantamientos estratigráficos, muestreos y análisis de 

laboratorio en rocas, y perforaciones prospectivas. 

 

(h) Cumplir en todo momento con las Guías Minero-Ambientales aplicables para el Proyecto en esta 

etapa.  
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(i) Solicitar y obtener los permisos ambientales que sean requeridos para el desarrollo de las 

actividades de la etapa. 

 

(j) Dar cumplimiento en su totalidad a las medidas de manejo establecidas en los permisos ambientales 

obtenidos para el desarrollo de esta etapa. 

 

(k) El CONTRATISTA se obliga a organizar y ejecutar los trabajos correspondientes a la Etapa de 

Evaluación Técnica Anticipada de manera que los procedimientos utilizados cumplan estrictamente 

con la Ley Aplicable, en especial con las disposiciones ambientales vigentes. 

 

El incumplimiento de la normativa aplicable, incluso si no es advertido por la ANM durante la 

revisión y aprobación de los entregables presentados, no exime al CONTRATISTA de las 

consecuencias legales y contractuales que se deriven de dicho incumplimiento, incluidas aquellas 

relacionadas con la ejecución del Contrato. 

 

En caso de que se identifique una contravención a las disposiciones legales o reglamentarias 

aplicables, la ANM estará facultada para ordenar la modificación de los procedimientos adoptados 

por el CONTRATISTA o, si lo considera necesario, la suspensión de la Etapa de Evaluación Técnica 

Anticipada. Esta suspensión no dará lugar a ampliaciones del plazo contractual ni generará derecho 

a compensación o reclamación alguna por parte del CONTRATISTA. 

 

(l) Tener a su disposición los equipos, personal, materiales y demás insumos suficientes para la 

organización de los frentes de trabajo necesarios para el cumplimiento de las obligaciones en los 

tiempos previstos en el Contrato. 

 

(m) Mantener bajo su entera responsabilidad durante el plazo de vigencia de este Contrato, el personal, 

los equipos, insumos y materiales que utilice el CONTRATISTA, sus agentes o proveedores y 

mantener indemne a la ANM por cualquier daño o perjuicio causado por el personal, los equipos, 

los insumos o los materiales empleados por el CONTRATISTA, sus agentes o proveedores. 

 

(n) Llevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades y gestiones efectuadas ante las 

Autoridades Gubernamentales que sean necesarias para el cumplimiento de las obligaciones a su 

cargo contenidas en el presente Contrato. Este registro podrá ser consultado por la ANM en cualquier 

momento, para lo cual darán aviso al CONTRATISTA con dos (2) Días Hábiles de antelación a la 

fecha de la consulta. 

 

(o) Responder por el mantenimiento, funcionamiento, manejo, cuidado, aprovechamiento, 

conservación, funcionalidad, administración hasta la devolución o reversión en las condiciones de 

operación y funcionalidad del Área Adjudicada. 

 

(p) El CONTRATISTA, durante esta etapa, deberá llevar a cabo espacios de socialización con las 

comunidades del territorio, para lo cual realizará una Audiencia de Participación Ciudadana dentro 

de los primeros seis (6) meses contados a partir del inicio de esta etapa. El objetivo de dicha 



 

 

36 

 

Informacion publica 

audiencia será escuchar a la comunidad e identificar, de manera preliminar y general, los proyectos 

de inversión social que se ejecutarán mediante la contraprestación social bajo los lineamientos para 

el relacionamiento social y el Plan de Gestión Social en el desarrollo de los Contratos Especiales de 

Exploración y Explotación Minera de las Áreas de Reserva Estratégica Minera (AEM) de 

conformidad con lo establecido en la Resolución 468 de 2021 de la ANM, y aquellas que la 

modifiquen, adicionen o sustituyan, así como las líneas estratégicas que se desarrollarán en el Plan 

de Gestión Social. 

 

(q) Informar y socializar el Proyecto con la comunidad del área de influencia directa del Contrato de 

conformidad con la Estrategia de Relacionamiento Social para las AEM. 

 

(r) Cumplir y ejecutar la Estrategia de Relacionamiento Social para las AEM. 

 

(s) El Contratista deberá entregar a la ANM la información geológica, geocientifica o de cualquier otra 

naturaleza sobre el Proyecto que hubiere obtenido durante la Etapa de Evaluación Técnica 

Anticipada de conformidad con la Resolución No. 564 de septiembre 02 de 2019 y Resolución 002 

del 2023 de la ANM. En caso de devolución del Área Adjudicada de forma anticipada, el 

CONTRATISTA deberá entregar la información mencionada en un plazo máximo de treinta (30) 

Días después de finalizado el Contrato. En caso de iniciar la Etapa de Exploración, deberá entregar 

la información mencionada de forma periódica cada doce (12) meses desde la fecha de inicio de la 

Etapa de Exploración. 

 

(t) El Contratista podrá adelantar actividades que estén contempladas en el Programa Mínimo 

Exploratorio, siempre y cuando correspondan a actividades que forman parte del PETA aprobado 

por la ANM. 

 

(u) Presentar a la ANM para su aprobación, a más tardar dentro de los noventa (90) días anteriores a la 

finalización de esta etapa o de su prórroga, si la hubiere, un cronograma donde indique los plazos en 

que realizará las actividades previstas en el Programa Mínimo Exploratorio. La ANM tendrá un 

plazo de treinta (30) días para aprobar el cronograma tentativo de actividades o solicitar más 

información al CONTRATISTA. Esta obligación aplica para el CONTRATISTA que desee continuar 

con la siguiente etapa contractual.  

 

(v) Presentar a la ANM para su aprobación, a más tardar dentro de los noventa (90) días anteriores a la 

finalización de esta etapa o de su prórroga, si la hubiere, el Plan de Cierre – Etapa de Exploración 

de conformidad con el Anexo 10.  Guía metodológica para la elaboración del Plan de Cierre Minero 

– Etapa de Exploración 

 

(w) En esta Etapa el CONTRATISTA deberá ejecutar las actividades de restauración que considere 

pertinentes sobre aquellas áreas que serán objeto devolución, y presentar un informe con la evidencia 

de la ejecución de dichas actividades cuarenta y cinco (45) días anteriores al vencimiento del plazo 

previsto por la Sección 5.4(a) para esta Etapa, incluyendo su prórroga si la hubiere, con el fin de que 

la autoridad minera apruebe el documento.  
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(x) En caso de que el CONTRATISTA decida no continuar con la siguiente etapa deberá ejecutar las 

actividades tendientes a la restauración del territorio que fue previamente intervenido, con el fin de 

que las autoridades mineras y ambientales correspondientes aprueben dicha devolución. 

 

(y) En caso de que en el desarrollo de esta etapa el CONTRATISTA considere necesario ajustar los 

Programas Mínimos Exploratorios, deberá presentarlos nuevamente a la ANM, para su evaluación 

y aprobación, sin embargo, en ningún caso la inversión total puede ser menor al inicialmente 

presentada en la Oferta / Contraoferta, según sea el caso. 

 

7.4.Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, la ANM tendrá las 

siguientes obligaciones durante la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada: 

 

(a) Verificar y pronunciarse, cuando así sea requerido por el Contrato y en los términos y con el alcance 

previstos en el mismo, sobre el PETA presentado por el CONTRATISTA. 

 

(b) Adelantar las labores de fiscalización de acuerdo con lo establecido por el ARTÍCULO 35 del 

presente Contrato. 

 

(c) La ANM tendrá un plazo de treinta (30) Hábiles días para aprobar el cronograma tentativo de 

actividades o solicitar más información al CONTRATISTA sobre las actividades previstas en el 

Programa Mínimo Exploratorio. 

 

(d) La ANM tendrá un plazo de treinta (30) Hábiles días para aprobar o solicitar más información sobre 

el Plan de Cierre – Etapa de Exploración presentado por el CONTRATISTA. 

 

(e) Deberá aprobar o negar según corresponda los informe o documentos presentados por el 

CONTRATISTA en el desarrollo de esta etapa. 

 

7.5.Finalización de la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada 

 

(a) Terminación Anticipada del Contrato 

 

(i) Al concluir la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada, si el CONTRATISTA considera 

que el Área Adjudicada no cuenta con potencial mineral suficiente para continuar con la 

Etapa de Exploración del Contrato, podrá dar por terminado el presente Contrato. Para el 

efecto, deberá presentar      Notificación a la ANM dentro de los cuarenta y cinco (45) Días 

anteriores al vencimiento del plazo previsto por la Sección 5.4(a) para esta Etapa, 

incluyendo su prórroga si la hubiere. La ANM no podrá rechazar la solicitud del 
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CONTRATISTA solicitando la terminación del Contrato durante la Etapa de Evaluación 

Técnica Anticipada. 

 

(ii) Si al concluir la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada o antes de su finalización, el 

CONTRATISTA decide dar por terminado el presente Contrato, éste deberá ejecutar 

obligatoriamente las actividades tendientes a la restauración del territorio que fue 

previamente intervenido, acorde con el informe de actividades de restauración sobre las 

zonas intervenidas o el Plan de Cierre Minero – Etapa de Exploración, dependiendo de 

las actividades realizadas. En caso contrario la ANM podrá hacer efectiva la póliza de 

cumplimiento de esta etapa. 

 

(iii) Así mismo, en el evento en que el CONTRATISTA decida dar por terminado el presente 

Contrato durante esta etapa, se aplicará lo dispuesto por la Sección 32.3 del mismo. 

 

(iv) En todo caso, finalizada la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada el CONTRATISTA 

deberá entregar los informes respectivos de los resultados de la prospección y/ 

exploración cumpliendo con el manual de suministro y entrega de información geológica 

generada en el desarrollo de actividades mineras (Resolución 564 del 2 de septiembre de 

2019 y Resolución 002 del 2023 de la ANM). 

(b) Exclusión de área del Área Adjudicada 

 

(i) En el evento en que el CONTRATISTA determine que el potencial del Área Adjudicada 

es suficiente para continuar con la Etapa de Exploración del Contrato pero sólo respecto 

a una parte del Área Adjudicada, deberá presentar Notificación a la ANM sobre esta 

situación dentro de los treinta (30) Días anteriores al vencimiento del plazo previsto por 

la Sección  5.4(a) para esta Etapa, incluyendo su prórroga si la hubiere. 

 

(ii) El CONTRATISTA deberá ejecutar obligatoriamente las actividades tendientes a la 

restauración del territorio que fue previamente intervenido, y que será objeto de 

exclusión del área, acorde con el informe de actividades de restauración sobre las zonas 

intervenidas o el Plan de Cierre Minero – Etapa de Exploración, dependiendo de las 

actividades realizadas. 

 

(iii) Una vez recibida dicha Notificación, las Partes contarán con un plazo de quince (15) Días 

para suscribir un Acta de Devolución de Área respecto del área que será devuelta a la 

ANM. Las obligaciones del presente Contrato sólo continuarán respecto del Área 

Adjudicada que mantiene el CONTRATISTA. 

 

(iv) Si la ANM autoriza la devolución de área en esta etapa, El CONTRATISTA en el término 

de quince (15) días hábiles deberá presentar un Programa Mínimo Exploratorio ajustados 

al Área Adjudicada que resulte después de aprobada la respectiva devolución, para que 

dicho Programa pueda ser ejecutado en la Etapa de Exploración. 
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(v) La ANM contará con un plazo de treinta (30) Días para aprobar o solicitar mayor 

información al CONTRATISTA respecto del Programa Mínimo Exploratorio para el Área 

Adjudicada resultante de la devolución prevista en esta sección. 

 

(vi) En todo caso, el CONTRATISTA podrá efectuar modificaciones al Programa Exploratorio 

en Etapa de Exploración de acuerdo con lo establecido por la Sección 8.6 del presente 

Contrato. 

 

ARTÍCULO 8 

ETAPA DE EXPLORACIÓN Y ENCADENAMIENTO DE PROVEEDURÍAS 

 

8.1. Generalidades 

Esta Etapa de Exploración tiene por objeto permitirle al CONTRATISTA definir el modelo geológico del 

yacimiento, cuantificar los recursos y reservas del Área Adjudicada, realizar todos los estudios, análisis y 

diseños para la elaboración del Programa de Trabajos y Obras, el Plan de Cierre – Etapa de Explotación, y 

el Estudio de Impacto Ambiental y cumplir con las demás obligaciones y actividades sociales y económicas 

como por ejemplo los lineamientos para el relacionamiento social y el Plan de Gestión Social en el desarrollo 

de los Contratos Especiales de Exploración y Explotación Minera de las Áreas de Reserva Estratégica 

Minera (AEM) de conformidad con lo establecido en la Resolución 468 de 2021 de la ANM, y aquellas que 

la modifiquen, adicionen o sustituyan, así como las líneas estratégicas que se desarrollarán en el Plan de 

Gestión Social. 

El CONTRATISTA deberá ejecutar esta etapa de conformidad con el Programa Mínimo Exploratorio que 

presentó con su Oferta, en el cual debió incluir el mínimo de las actividades que tiene previsto adelantar 

durante esta etapa, en el marco de las buenas prácticas mineras, los cuales serán desarrollados bajo 

responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA, todo de conformidad con la respectiva Oferta, obligaciones 

contractuales, y normatividad vigente. 

 

8.2. Condiciones para el inicio de la etapa de Exploración  

El Acta de Inicio de la Etapa de Exploración únicamente será suscrita por la ANM            cuando: 

(a) El CONTRATISTA cuente con la aprobación del cronograma tentativo de actividades del Programa 

Mínimo Exploratorio; y 

 

(b) El CONTRATISTA cuente con el Plan de Cierre – Etapa de Exploración aprobado por la ANM según 

lo dispuesto en la Sección 15.2 del presente Contrato. 
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8.3. Incumplimiento de las condiciones para el inicio de la Etapa de Exploración 

 

(a) En el evento que el CONTRATISTA, cuente con las condiciones de que trata la sección anterior, y 

no manifieste impedimento alguno, debidamente justificado, para el inicio de la ejecución de las 

actividades de la Etapa de Exploración dentro de los tres (3) meses siguientes a la finalización de la 

Etapa de Evaluación Técnica Anticipada, la ANM: 

 

(i) Impondrá las Multas a que haya lugar al CONTRATISTA de conformidad con lo previsto 

por la Sección 28.1 del presente Contrato. 

 

(ii) Vencido el plazo previsto en el literal (a), la ANM procederá a terminar el presente 

Contrato de acuerdo con lo establecido en la Sección 32.2 del presente Contrato. Así 

mismo, en caso de incumplimiento, la ANM podrá proceder a declarar la caducidad del 

Contrato en los términos previstos por la Sección 31.1. 

 

(b) Las anteriores multas y el incumplimiento previsto en esta sección no serán aplicable en el evento 

que el CONTRATISTA haya solicitado y la ANM hubiere aprobado la suspensión del Contrato por 

demoras en el trámite de Permisos ambientales, según lo dispone la Sección 16.2. 

 

8.4.Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Exploración 

 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, el        CONTRATISTA 

tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Exploración: 

(a) En el evento en que el CONTRATISTA decida no adelantar la Etapa de Evaluación Técnica 

Anticipada, el CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones: 

 

(i) Presentar a la ANM dentro de los treinta (30) Días Hábiles contados desde la Fecha de 

Inicio, los planes que se listan a continuación, para su revisión, la que se entenderá 

otorgada cuando así se señale de manera expresa por la ANM quien tendrá un plazo de 

treinta (30) Días Hábiles desde la presentación de los planes para su aprobación    

 

(A) Programa Mínimo Exploratorio  

 

(B) Plan de Cierre Minero - Etapa de Exploración. 

 

(ii) Estos planes deberán respetar puntualmente lo establecido en la Ley Aplicable. La ANM 

sólo podrán objetar estos planes si advierte que no cumplen con lo exigido para su 

elaboración de acuerdo con la Ley Aplicable, o lo establecido en los anexos del presente 

documento o contravienen las mejores prácticas de la industria minera o representan un 

potencial impacto o riesgo (ambiental o social) significativo a corto, mediano o largo 

plazo. 
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(iii) Las actividades que sean incluidas por el CONTRATISTA en el Programa Mínimo 

Exploratorio deberán ser las mismas que aquellas que fueron presentadas por el 

CONTRATISTA con su Oferta. No puede haber ninguna desviación entre lo que el 

CONTRATISTA presentó con su Oferta y el Programa Mínimo Exploratorio que presente 

en esta Etapa de Exploración. 

 

(iv) Una vez obtenida la aprobación –expresa o tácita– de los planes mencionados en la 

Sección 8.1(a),el CONTRATISTA deberá tramitar y obtener las demás aprobaciones, 

permisos o licencias para la ejecución de los planes por parte de la(s) autoridad(es) 

competente(s), especialmente la ambiental, según corresponda bajo la Ley Aplicable. 

 

(b) Presentar a la ANM el Programa de Trabajos y Obras de acuerdo con lo establecido en la Sección 

8.7 siguiente, antes de finalizada la Etapa de Exploración y como condición previa para el inicio de 

la Etapa de Construcción y Montaje. 

 

(c) Realizar los diseños de las instalaciones de relaves con las que contará el proyecto deben cumplir 

con estándares internacionales de acuerdo con lo establecido en el Anexo 9.  Gestión de Relaves 

Mineros. 

 

(d) Presentar a la ANM el Plan de Cierre Minero - Etapa de Explotación de acuerdo con lo establecido 

en el Anexo 11. Guía metodológica para la elaboración del Plan de Cierre Minero - Etapa 

Explotación. y la sección 15.2, antes de finalizada la Etapa de Exploración y como condición previa 

para el inicio de la Etapa de Construcción y Montaje. 

 

(e) Presentar el Plan de Gestión Social.  

 

(f) Dentro de esta etapa no se permitirá la construcción de túneles y/o galerías, de cualquier inclinación 

o topología. El CONTRATISTA podrá implementar otros métodos exploratorios, tanto directos 

como indirectos.   

 

(g) En el eventual caso que el CONTRATISTA haya encontrado uno o más túneles en el bloque 

adjudicado en la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada y lo haya reportado según el literal (e)7.3 

,el CONTRATISTA deberá incluir esta infraestructura en el PTO y el instrumento ambiental; si el 

titular desea realizar actividades de levantamiento de información, deberá presentar un informe 

detallado de las actividades teniendo en cuenta que no puede avanzar la obra, y si éste no cumple 

con las dimensiones del Decreto 1886 de 2015, no podrá utilizarlo y deberá asegurar su clausura y 

señalización. 

 

(h) Elaborar un reporte de recursos y reservas derivado de las actividades de exploración  realizadas por 

el CONTRATISTA, de conformidad con el Estándar Colombiano para el Reporte Público de 

Resultados de Exploración, Recursos y Reservas Minerales - ECRR- o con cualquier otro estándar 

internacional de reporte de resultados de exploración de recursos y reservas de países miembro de 
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CRIRSCO, de conformidad con la Resolución 299 de 2018 y la Resolución 100 de 2020 expedidas 

por la ANM, al igual que las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, el cual deberá ser 

presentado junto con el PTO en los plazos previstos en la Sección 8.7 siguiente.  

 

(i) El CONTRATISTA deberá elaborar y presentar, dentro del primer (1) año de ejecución de la Etapa 

de Exploración, un Informe de Proveedurías Locales, el cual servirá como insumo para la 

formulación y puesta en marcha de un Plan de Ejecución de Proveedurías Locales. 

Dicho informe deberá identificar y analizar los bienes y servicios que puedan ser suministrados por 

proveedores, comunidades y actores económicos locales ubicados en los municipios comprendidos 

dentro del área de influencia del proyecto minero, priorizando aquellos que resulten pertinentes para 

el desarrollo de las actividades del proyecto. 

El informe y el plan tendrán como finalidad que el CONTRATISTA conozca la oferta local 

disponible y, en la medida de lo posible, oriente su abastecimiento hacia dichos bienes y servicios, 

promoviendo la dinamización de la economía local y el fortalecimiento de las capacidades 

productivas del territorio. 

El Informe de Proveedurías Locales y el Plan deberán ser socializado con la autoridad local, la 

Agencia Nacional de Minería (ANM) y las comunidades del área de influencia, y hará parte integral 

del Plan de Gestión Social del proyecto. 

 

(j) Pagar a la ANM el Canon Superficiario de conformidad con lo previsto por la Ley Aplicable y los 

pagos escalonados establecidos en el literal 9.1ARTÍCULO  del presente Contrato. 

 

(k) Organizar y realizar los trabajos de tal forma que los procedimientos utilizados cumplan con la Ley 

Aplicable, particularmente con los términos de referencia de exploración de la ANM y las demás 

normas aplicables. Ante cualquier contravención          de dichas disposiciones, la ANM podrá ordenar la 

modificación de procedimientos o la suspensión de la Etapa de Exploración, por esta causa, sin que 

ello implique ampliación de los plazos contractuales ni reclamaciones por el CONTRATISTA. 

 

(l) Cumplir en todo momento con las Guías Minero-Ambientales aplicables para el Proyecto en esta 

etapa.  

 

(m) Solicitar y obtener los permisos ambientales que sean requeridos para la Etapa de Exploración. 

 

(n) Dar cumplimiento en su totalidad a las medidas de manejo establecidas en los permisos ambientales 

obtenidos para la etapa de exploración, incluyendo el cierre de cada una de las obligaciones con 

previa aprobación de la Autoridad Ambiental competente. 

 

(o) Tramitar y obtener la Licencia Ambiental para el Proyecto, antes de finalizada la Etapa de 

Exploración y como condición previa para el inicio de la Etapa de Construcción y Montaje. 

 



 

 

43 

 

Informacion publica 

(p) Cumplir con el Programa Exploratorio aprobado por la ANM. Dicho Programa hacen parte integral 

del presente Contrato como Anexo 4. Programa Mínimo Exploratorio   

 

(q) Cumplir con las actividades previstas en la Resolución 143 de 2017 y sus modificaciones, y aquellas 

actividades permitidas en este Contrato, además de las previstas en el Programa Mínimo 

Exploratoria las cuales deberán ser presentadas según el manual de suministro y entrega de 

información geológica (Resolución No. 564 de septiembre 02 de 2019 y Resolución No. 002 de 

2023). 

 

(r) Tener a su disposición los equipos, personal, materiales y demás insumos suficientes para la 

organización de los frentes de trabajo necesarios para el cumplimiento de las obligaciones en los 

tiempos previstos en el Contrato. 

 

(s) Mantener bajo su entera responsabilidad durante el plazo de vigencia de este Contrato, el personal, 

los equipos, insumos y materiales que utilice el CONTRATISTA, sus agentes o proveedores y 

mantener indemne a la ANM por cualquier daño o perjuicio causado por el personal, los equipos, 

los insumos o los materiales empleados por el CONTRATISTA, sus agentes o proveedores. 

 

(t) Llevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades y gestiones efectuadas ante la 

Autoridades Gubernamentales que sean necesarias para el cumplimiento de las obligaciones a su 

cargo contenidas en el presente Contrato. Este registro podrá ser consultado por la ANM en cualquier 

momento, para lo cual darán aviso al CONTRATISTA con dos (2) Días Hábiles de antelación a la 

fecha de la consulta. 

 

(u) Responder por el mantenimiento, funcionamiento, manejo, cuidado, aprovechamiento, 

conservación, funcionalidad, administración hasta la devolución o         reversión en las condiciones de 

operación y funcionalidad del Área Adjudicada. 

 

(v) Ejecutar de manera anual los programas y proyectos de inversión social de conformidad con lo 

establecido en el ARTÍCULO 17 de la Contraprestación Social  

 

(w) Informar y socializar el Proyecto con la comunidad del área de influencia directa del Contrato de 

conformidad con la Estrategia de Relacionamiento Social para las AEM.  Adicionalmente, deberá 

socializar los hallazgos relevantes a partir de los análisis de ecotoxicidad y riesgo ambiental que 

pudieron obtener en la Etapa de Exploración. 

 

(x) El contratista deberá cumplir con la ejecución el Plan de Cierre Minero - Etapa de Exploración 

aprobado por la ANM, el cual hace parte integral del presente contrato como Anexo 10.  Guía 

metodológica para la elaboración del Plan de Cierre Minero – Etapa de Exploración, en el caso que 

decida no continuar con la siguiente etapa del contrato, o en las áreas que vayan a ser objeto de 

devolución a la autoridad.  
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(y) El Contratista deberá entregar a la ANM la información geológica, geocientífica o de cualquier otra 

naturaleza sobre el Proyecto que hubiere obtenido durante la Etapa de Exploración. En caso de 

devolución del Área Adjudicada de forma anticipada, el CONTRATISTA deberá entregar la 

información mencionada en un plazo máximo de treinta (30) Días después de finalizado el Contrato. 

En caso de iniciar la Etapa de Construcción y Montaje, deberá entregar la información mencionada 

de forma periódica cada año desde la fecha de inicio de la Etapa de Exploración. La entrega de los 

informes respectivos de los resultados de la prospección y/ exploración deberá ser realizada 

cumpliendo con el manual de suministro y entrega de información geológica generada en el 

desarrollo de actividades mineras (Resolución 564 del 2 de septiembre de 2019 y Resolución No. 

002 de 2023). 

 

(z) El CONTRATISTA podrá realizar, en caso de que aplique, cierres progresivos en los puntos que no 

vayan a ser posteriormente intervenidos; o cierres temporales si lo considera necesario, siempre y 

cuando estén incluidos en el Plan De Cierre Minero – Etapa De Exploración previamente aprobado 

según el ARTÍCULO 15ARTÍCULO  y el  Anexo 10.  Guía metodológica para la elaboración del 

Plan de Cierre Minero – Etapa de Exploración. 

 

(aa) El CONTRATISTA deberá suscribir el contrato de fiducia mercantil de que trata el 

ARTÍCULO 27ARTÍCULO , que ampara el Plan de Cierre Minero – Etapa de Exploración y 

realizar el pago de la garantía financiera de conformidad con lo establecido en el ARTICULO 27.2.  

 

8.5.Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Exploración 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, la ANM tendrá las 

siguientes obligaciones durante la Etapa de Exploración: 

(a) Verificar y pronunciarse, cuando así sea requerido por el Contrato y en los términos y con el alcance 

previstos en el mismo, sobre los Planes presentados por el CONTRATISTA. 

 

(b) Adelantar las labores de fiscalización de acuerdo con lo establecido por el  ARTÍCULO 35 del 

presente Contrato de las obligaciones aquí previstas. 

 

(c) Deberá aprobar o negar según corresponda los informes o documentos presentados por el 

CONTRATISTA en el desarrollo de esta etapa. 

 

(d) La ANM o un tercero que la autoridad defina y contrate, deberá verificar la cubicación, los precios 

unitarios, los costos directos, indirectos y totales presentados por el CONTRATISTA en el Plan de 

Cierre Minero – Etapa de Explotación, previo a la aprobación de dichos valores y la posterior 

constitución de la Garantía Financiera establecida en el Anexo 12. Garantía Financiera Plan de Cierre 

Minero. 

 

8.6.Modificaciones al Programa Mínimo Exploratorio  
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(a) El CONTRATISTA podrá hacer las adecuaciones y/o modificaciones que estime convenientes al 

Programa Mínimo Exploratorio. Dichas modificaciones y/o adecuaciones serán a su costo y riesgo 

y bajo su responsabilidad, con el objeto de garantizar la obtención de los resultados exigidos en el 

Contrato, siempre que se mantengan como mínimo los valores de inversión establecidos para el 

Programa Mínimo Exploratorio presentado por el CONTRATISTA con su Oferta. 

 

(b) El CONTRATISTA dará noticia de estas adecuaciones o modificaciones a la ANM, entregándole 

para su análisis y observaciones, los documentos que correspondan. La ANM tendrá un plazo de 

cuarenta y cinco (45) Días para pronunciarse sobre las modificaciones y efectuar las 

recomendaciones que considere procedentes y aprobar o rechazar las modificaciones propuestas. El 

silencio la ANM dentro del plazo previsto no se entenderá como aprobación de los cambios 

propuestos por el CONTRATISTA. 

 

(c) En caso de que la ANM rechace las adecuaciones y/o modificaciones propuestas al Programa 

Mínimo Exploratorio, las Partes deberán sujetarse a lo previsto en el ARTÍCULO 34 “Resolución 

de Controversias” del Contrato. Mientras se resuelve la controversia, el CONTRATISTA deberá 

continuar con la ejecución del Programa Mínimo Exploratorio aprobado por la ANM, sin que ello 

implique suspensión o alteración de las obligaciones contractuales vigentes. 

 

8.7.Programa de Trabajos y Obras 

(a) Aprobación del PTO 

 

(i) El CONTRATISTA deberá presentar a la ANM, el Programa de Trabajos y Obras para la 

Etapa de Construcción y Montaje y la Etapa de Explotación, con una antelación no inferior 

a ciento veinte (120) Días a la fecha de vencimiento de la Etapa de Exploración. 

 

(ii) Los lineamientos para la elaboración del Programa de Trabajos y Obras se incluyen en el 

Anexo 2. Sin perjuicio con lo dispuesto en dicho Anexo, el PTO deberá cumplir con lo 

dispuesto en el artículo 84 del Código de Minas, la Resolución 143 de 2017 (modificada 

por Resolución 299 de 2018) y Resolución 100 de 2020 en lo referente a la elaboración 

de un reporte de recursos y reservas derivado de las actividades de exploración realizadas 

por el CONTRATISTA, de conformidad con el Estándar Colombiano para el Reporte 

Público de Resultados de Exploración, Recursos y Reservas Minerales -ECRR- o con 

cualquier otro estándar internacional de reporte de resultados de exploración de recursos 

y reservas de países miembro de CRIRSCO. 

 

(iii) La ANM contará con un término de noventa (90) Días desde la entrega del PTO por parte 

del CONTRATISTA para comunicar, mediante la correspondiente Notificación, su 

concepto sobre los mismos, con base en su propio criterio. 

 

(iv) La ANM solicitará al CONTRATISTA la modificación del Programa de Trabajos y Obras 

si considerase que el mismo no satisfacen: 
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(A) Los requerimientos previstos en el Anexo 2. Lineamientos sobre el Programa de 

Trabajos y Obras. 

 

(B) Cualquier otra disposición del Contrato o la Ley Aplicable. 

 

(v) Si la ANM no se pronuncia dentro de los noventa (90) Días siguientes a la presentación 

del PTO por parte del CONTRATISTA, se entenderá que no existe objeción respecto de 

los mismos. 

 

(vi) En el evento en que la ANM formule observaciones al Programa de Trabajos y Obras, el 

CONTRATISTA deberá dar respuesta y/o proceder a incorporarlas –si está de acuerdo con 

las mismas–dentro de los treinta (30) Días siguientes a la fecha de la comunicación sobre 

las observaciones formuladas por la ANM. Al cabo de este plazo, el CONTRATISTA 

deberá presentar nuevamente el PTO a la ANM, quien tendrá sesenta (60) Días para 

verificar la inclusión de las observaciones formuladas por la ANM, verificación que se 

informará al CONTRATISTA mediante la correspondiente Notificación. 

 

De no estar de acuerdo el CONTRATISTA con las observaciones y manifestarlo por 

escrito de esa manera mediante la correspondiente Notificación a la ANM y la ANM no 

esté de acuerdo con los argumentos planteados en dichas observaciones, o en caso de que 

la ANM considere que el CONTRATISTA no incorporó las observaciones de aquélla en 

debida forma, la controversia será sometida a lo previsto en el ARTÍCULO 34 

“Resolución de controversias”. 

 

(vii) Las obligaciones derivadas del presente Contrato no se verán modificadas, suspendidas o 

desplazadas como consecuencia del sometimiento a lo previsto en el ARTÍCULO 34 

“Resolución de controversias o de cualquier otro mecanismo de solución de controversias. 

 

(viii) Se entenderá que se ha verificado la adecuación del Programa de Trabajos y Obras al 

Contrato cuando: 

 

(A) La ANM lo señale de manera expresa mediante la correspondiente Notificación; o 

 

(B) La ANM ha solicitado la adecuación del PTO al CONTRATISTA y se ha verificado 

la efectiva realización de las adecuaciones; o 

 

(C) Vencido el plazo al que se refiere la Sección 8.7(a)(v) la ANM ha guardado silencio; 

o 

 

(D) Se haya resuelto la controversia relacionada con el Programa de Trabajos y Obras, de 

conformidad con lo previsto en el ARTÍCULO 34“Resolución de controversias” 
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(ix) La verificación realizada por cualquiera de los mecanismos señalados en la Sección 

anterior, no servirá de excusa al CONTRATISTA para el no cumplimiento de las 

obligaciones previstas en el Contrato. 

 

(x) En todo caso, el riesgo en el diseño, estructuración y elaboración del PTO se entiende 

transferido en su integridad al CONTRATISTA. En consecuencia, el CONTRATISTA 

deberá modificar en cualquier momento el Programa de Trabajos y Obras, a su costo y 

bajo su responsabilidad, con el objeto de obtener los resultados previstos en el presente 

Contrato. 

 

(xi) En el evento en que el PTO excluya algún área del Área Adjudicada, las Partes deberán 

cumplir con el procedimiento establecido en la Sección 8.8 siguiente. 

(b) Modificaciones al PTO 

 

(i) Las modificaciones que haga el CONTRATISTA al Programa de Trabajos y Obras serán 

a su costo y riesgo y bajo su responsabilidad, con el objeto de garantizar la obtención de 

los resultados exigidos en el Contrato. 

 

(ii) El CONTRATISTA Notificará de estas modificaciones a la ANM, entregándole para su 

análisis y observaciones, una solicitud debidamente sustentada junto con todos los 

documentos técnicos que sean necesarios para justificar la solicitud. 

 

(iii) La ANM tendrá un plazo de sesenta (60) Días para pronunciarse sobre las modificaciones 

y efectuar las recomendaciones que considere procedentes. El silencio de la ANM dentro 

del plazo previsto se entenderá como que no tiene comentarios, sin perjuicio de que en 

cualquier momento posterior la ANM pueda hacer las observaciones correspondientes, en 

orden a que el PTO permita cumplir las obligaciones previstas en este Contrato. 

 

(iv) En caso de que el CONTRATISTA decida devolver áreas del Área Adjudicada, las mismas 

no deberán estar incluidos en su PTO. 

(c) Plazo para Ajustes por parte del CONTRATISTA 

 

(i) Cualquier ajuste que deba hacer el CONTRATISTA al Programa de Trabajos y Obras por 

solicitud de la ANM, se harán en un plazo máximo de treinta (30) Días Hábiles, los cuales 

podrán ser prorrogables, a juicio de la ANM. 

 

(ii) Salvo que el CONTRATISTA no haya atendido las solicitudes de la ANM, ésta solamente 

verificará que se hayan efectuado los ajustes solicitados y no podrá pronunciarse sobre 

asuntos nuevos respecto del PTO. 
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(iii) La ANM contará con el plazo de sesenta (60) Días para pronunciarse sobre las 

modificaciones del CONTRATISTA presentadas conforme a lo señalado en la Sección 

8.7(c)(i) anterior. 

 

 

(d) Cumplimiento del PTO 

 

(i) El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento al PTO y todas sus modificaciones 

durante la ejecución del Contrato. Cualquier incumplimiento del CONTRATISTA del 

PTO acarreará las sanciones previstas en este Contrato y dará lugar a la exigencia de la 

Garantía de Cumplimiento por parte de la ANM. 

 

(ii) El PTO es por su naturaleza un documento dinámico que puede cambiar de tiempo en 

tiempo con la evolución de las labores de explotación de la mina que construya el 

CONTRATISTA en el Área Adjudicada. Como consecuencia de ello, el CONTRATISTA 

garantiza que modificará la Licencia Ambiental para reflejar las modificaciones al PTO y 

no iniciará ninguna obra o actividad hasta tanto obtenga la modificación correspondiente 

de la Licencia Ambiental, en caso de que aplique. 

 

8.8.Exclusión de áreas del Área Adjudicada 

 

(a) El CONTRATISTA tendrá la facultad de excluir una o varias áreas del Área Adjudicada al momento 

de elaborar su PTO. En este caso, durante el proceso de aprobación descrito en la Sección 8.7(a)  

anterior, el CONTRATISTA deberá informar esta situación a la ANM, incluyendo las razones por 

las cuales desea excluir la(s) referida(s) área(s) del Área Adjudicada. 

 

(b) Las Partes deberán suscribir un Acta de Devolución de Área respecto del área del Área Adjudicada 

que será devuelta a la ANM. Dicha Acta deberá suscribirse dentro de los treinta (30) Días siguientes 

a la fecha en que sea obtenida la aprobación del Programa de Trabajos y Obras en los términos 

previstos en la Sección 8.7(a) anterior. 

 

(c) Previo a la suscripción del Acta de Devolución de Área, El CONTRATISTA deberá ejecutar 

obligatoriamente las actividades tendientes a la restauración del territorio que fue previamente 

intervenido, acorde con el Plan de Cierre Minero – Etapa de Exploración presentado y aprobado por 

la ANM. 

 

(d) Las obligaciones del presente Contrato sólo continuarán respecto del Área Adjudicada que mantiene 

el CONTRATISTA. 

 

(e) El área excluida del área retenida deberá ser devuelta a la ANM de acuerdo con el procedimiento 

previsto para el efecto en el Código de Minas y/o la Ley Aplicable para la devolución de áreas. Una 
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vez el área devuelta sea recibida por la ANM, la ANM procederá a su registro en el Registro Minero 

Nacional y dejará constancia de la devolución parcial del Área Adjudicada mediante Acta de 

Devolución de Área correspondiente. La ANM tendrá la facultad de reservar el área devuelta para 

futuros procesos de adjudicación de AEM. 

 

8.9.Prórrogas en la Etapa de Exploración 

 

(a) Como mínimo seis (6) meses antes del vencimiento del plazo inicial de tres (3) años previsto para 

la Etapa de Exploración, el CONTRATISTA podrá solicitar la prórroga de la Etapa de Exploración 

por dos (2) años adicionales. Una vez prorrogada la Etapa de Exploración por dos (2) años 

adicionales, el CONTRATISTA podrá solicitar otras tres (3) prórrogas por dos (2) años adicionales 

como mínimo tres (3) meses antes del vencimiento de cada plazo de dos (2) años, hasta lograr un 

total de la Etapa de Exploración de once (11) años. 

 

(b) El CONTRATISTA deberá presentar una solicitud escrita a la ANM cada vez que solicite una 

prórroga de la Etapa de Exploración. Con la solicitud el CONTRATISTA deberá justificar las razones 

por las cuales pretende prorrogar la Etapa de Exploración y presentar, para los efectos, un Programa 

Exploratorio Posterior donde indique las actividades de exploración que realizará durante la prórroga 

correspondiente. Con cada solicitud de Prórroga el CONTRATISTA deberá presentar un Programa 

Exploratorio Posterior para aprobación de la ANM. 

 

(c) Una vez presentada la solicitud, la ANM contará con treinta (30) Días Hábiles para revisar y 

responder a dicha solicitud, para lo cual podrá solicitar la información adicional que requiera por 

parte del CONTRATISTA para tomar una decisión. 

 

(d) La ANM podrá rechazar una solicitud de prórroga de la Etapa de Exploración si no la encuentra 

debidamente justificada según se indica en el literal (b). 

 

(e) El CONTRATISTA deberá cumplir con el Programa Exploratorio Posterior que sea aprobado por la 

ANM para cada prórroga. 

 

(f) Con cada solicitud de prórroga, el CONTRATISTA deberá presentar una actualización del Plan de 

Cierre – Etapa de Exploración contemplando las nuevas actividades e impactos que se generaran 

durante la prórroga. 

 

(g) Una vez la ANM apruebe la prórroga, el CONTRATISTA deberá cuantificar el valor total de la 

inversión realizada en la etapa de exploración, actualizar la garantía financiera con dicho valor, y 

realizar el pago del excedente si fuese necesario. 

 

8.10. Renuncia del Contrato en Etapa de Exploración 
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(a) En el evento que el CONTRATISTA renuncie al Contrato durante los primeros tres (3) años de la 

Etapa de Exploración, el CONTRATISTA deberá pagar a la ANM una sanción equivalente al diez 

por ciento (10%) del valor del Programa Mínimo Exploratorio  

 

(b) La renuncia del Contrato durante el plazo previsto en el literal (a) no tendrá que cumplir con los 

presupuestos de la Sección 32.2 32.3(b). 

 

(c) El pago de la sanción prevista en el literal (a) no será acumulable con la penalidad prevista en la 

cláusula 28.5. 

 

(d) Cualquier renuncia al Contrato en un plazo posterior al previsto en el literal (a) deberá cumplir con 

los presupuestos de la Sección 32.3(b). 

 

(e) En caso de renuncia el CONTRATISTA deberá implementar actividades de cierre a que haya a lugar 

según lo aprobado por la ANM en el Plan de Cierre Minero- Etapa de Exploración. 

 

ARTÍCULO 9 

CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS 

 

9.1.Cánones Superficiarios 

 

(a) Los Cánones Superficiarios se pagarán sobre la totalidad del Área Adjudicada durante la Etapa de 

Exploración, la Etapa de Construcción y Montaje o sobre las extensiones de la misma que el 

CONTRATISTA retenga para explorar durante la Etapa de Explotación, son compatibles con la 

Regalía y constituyen una contraprestación que se cobrará por la ANM sin consideración a quien 

tenga la propiedad o posesión del Área Adjudicada. El valor de dichos Cánones Superficiarios será 

el dispuesto por la Ley Aplicable al momento en que se cause. 

 

(b) El CONTRATISTA efectuará el pago de los Cánones Superficiarios de acuerdo con la siguiente 

escala por cada año de ejecución del Contrato contado desde el primer año de la Etapa de 

Exploración: 

Número de 

hectáreas 
0 a 5 años Más de 5 años hasta 8 años 

Más de 8 

años hasta 11 

años 

SMLDV/h SMLDV/h SMLDV/h 

0 -150 0,5 0,75 1 

151 - 5.000 0,75 1,25 2 

5.001 - 10.000 1,0 1,75 2 
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(c) Con el fin de incentivar la reducción de tiempos en la Etapa de Exploración, el Contrato prevé ciertos 

beneficios para incentivar al CONTRATISTA a reducir los tiempos de su etapa de exploración e 

inicie con las actividades de explotación en un menor tiempo. Estos beneficios incluyen el pago 

escalonado de los Cánones Superficiarios previstos en el literal (b) de la siguiente forma: 

 

(i) Primer y segundo año: en este período, el CONTRATISTA únicamente pagará el 

cincuenta por ciento (50%) del valor del canon superficiario. 

 

(ii) Tercer y cuarto año: en este período, el CONTRATISTA únicamente pagará el setenta y 

cinco por ciento (75%) del valor del canon superficiario. 

 

(iii) Quinto, sexto y séptimo año: en este período, el CONTRATISTA pagará el cien por 

ciento (100%) del valor del canon superficiario. 

 

(iv)  Octavo y noveno año: en este período, el CONTRATISTA pagará el ciento veinticinco 

por ciento (125%) del valor del canon superficiario. 

 

(v) Décimo y undécimo año: en este período, el CONTRATISTA pagará el ciento cincuenta 

por ciento (150%) del valor del canon superficiario. 

 

 

(d) Durante la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada, el CONTRATISTA no pagará a la ANM Canon 

Superficiario. 

 

(e) Durante la Etapa de Construcción y Montaje, el CONTRATISTA deberá pagar a la ANM un valor 

correspondiente al cien por ciento (100%) del valor del Canon Superficiario. 

 

(f) En caso de que el CONTRATISTA realice labores de exploración adicional durante la Etapa de 

Construcción y Montaje y/o durante la Etapa de Explotación según lo previsto en las Secciones 12.5 

y 13.3 respectivamente, el CONTRATISTA pagará un valor correspondiente al cien por ciento 

(100%) del valor del Canon Superficiario durante el plazo que sea otorgado por la ANM para la 

realización de actividades de exploración en la Etapa de Construcción y Montaje y/o en la Etapa de 

Explotación. El Canon Superficiario se comenzará a cobrar a partir del Día Hábil siguiente en que 

la ANM profiera la decisión afirmativa sobre la exploración en la Etapa de Construcción y Montaje 

y/o en la Etapa de Explotación quede en firme. 

 

9.2.Pago diferido de los Cánones Superficiarios en Etapa de Exploración.  

El Contrato incluye la posibilidad para el Adjudicatario de diferir el pago anual por concepto de canon 

superficiario durante la etapa de exploración. El pago se podrá realizar en un periodo diferente al de su 

liquidación sin que este sobrepase el pago acumulado de tres (3) anualidades. En ningún caso el pago 

diferido podrá exceder la etapa de exploración. 
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 Así mismo, en caso de optar por el pago de diferido el CONTRATISTA deberá reconocer y pagar a la ANM 

los ajustes por inflación. 

 

9.3.Regalía 

 

(a) El CONTRATISTA declarará y pagará la Regalía de conformidad con lo señalado por la Ley 141 de 

1994, el Decreto 600 de 1996 y las demás normas que las modifiquen, adicionen, sustituyan y/o 

complementen. 

 

(b) La falta de declaración y pago de las Regalías causadas bajo este Contrato darán lugar a la imposición 

de Multas de acuerdo con lo establecido por la Sección 28.1 del presente Contrato y/o la declaratoria 

de caducidad de acuerdo con lo establecido por el ARTÍCULO 31 ARTÍCULO del presente Contrato, 

sin perjuicio de las demás consecuencias establecidas en la Ley Aplicable. 

 

(c) Cualquier diferencia en la declaración y pago de las Regalías será resuelta ante jurisdicción 

Contencioso Administrativa 

 

ARTÍCULO 10 

CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS ADICIONALES 

 

10.1. Generalidades 

(a) El Adjudicatario se compromete a pagar trimestralmente a la ANM una Contraprestación Económica 

Adicional (CEA) equivalente a un porcentaje de participación sobre el valor del mineral explotado 

en boca de mina. Esta CEA se pagará sobre todos los metales explotados en el área adjudicada.    

 

(b) La CEA se liquidará utilizando el precio base para la liquidación de regalías determinado por la 

UPME o el Banco de la República, de acuerdo con la resolución que se encuentre vigente para el 

trimestre o mes correspondiente. En caso de que la regalía asociada al metal se liquide de forma 

mensual, se utilizará precio promedio correspondiente al trimestre. 

 

10.2.  Cálculo 

La forma del cálculo de la contraprestación Económica Adicional (CEA) será la siguiente: 

𝐶𝐸𝐴 = 𝑄 ∗ 𝑃 ∗ 𝑃𝐴 

Donde:   

• ‘Q’ representa la cantidad total de mineral explotado.,   
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• ‘P’ representa el precio base de liquidación de regalías fijado por la UPME o por el Banco de la 

Republica 

• ‘PA’ corresponde a la participación (porcentaje) ofrecida por el Oferente o Contraoferente con su 

Oferta o Contraoferta.  

El porcentaje de participación (PA) corresponde al porcentaje que el CONTRATISTA ofreció con su Oferta 

por el AEM, el cual no podrá ser inferior a 1,5%. 

 

10.3.  Liquidación 

 

(a) La CEA deberá liquidarse y pagarse dentro de los quince (15) primeros días hábiles siguientes al 

vencimiento de cada trimestre, contados desde la inscripción en el Registro Minero Nacional.  

 

(b) La causación de la CEA podría variar en caso de presentarse un escenario de precios altos al 

modificarse el porcentaje de participación (PA), según lo dispuesto en la sección 10.4. 

 

10.4.  Incremento en el porcentaje de participación (PA) por precios altos 

 

a. Generalidades 

(a) El porcentaje de participación (PA) de la CEA para los minerales de oro, cobre y plata podrá 

incrementarse dependiendo del nivel en que se ubique el precio mercado (PM) del metal en el 

trimestre a evaluar, en comparación con una serie histórica de los últimos 5 años o 60 meses.  

(b) Si el precio de mercado (PM) es igual o mayor al percentil 75 de la serie histórica, se entenderá que 

el precio del metal se encuentra en un escenario de precios altos.  

(c) El porcentaje de participación (PA) será incremental en 0,25%, en la medida en que el precio de 

mercado (PM) se ubique en un percentil más alto como lo indica la siguiente tabla. 

 

CAUSACIÓN POR PRECIOS ALTOS 

Percentil 
Incremento Participación   

a pagar (PA) 
(puntos porcentuales) 

    Ejemplo Si PA = 1,5% 

>= 75% 0,25 PA = 1,75% 

>= 85% 0,50 PA = 2,0% 

>= 95% 0,75 PA = 2,25% 

>= 99,9% 1,00 PA = 2,5% 
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(d) La metodología para estimar los escenarios de precios altos para determinar el porcentaje de 

participación (PA) de la CEA que deberá pagar el contratista se relaciona en el Anexo 7. Metodología 

para el cálculo de precios altos. La liquidación de la CEA se realizará de acuerdo con lo expuesto en 

numeral 10.3.   

ARTÍCULO 11 

INTERESES 

 

11.1. Intereses Remuneratorios y de Mora 

 

(a) La tasa de mora aplicable a los pagos debidos por las Partes bajo el presente Contrato será la 

equivalente a doce (12) puntos porcentuales (12%), pero en ningún caso podrá ser una tasa mayor 

que la máxima permitida por la Ley Aplicable. 

 

(b) Con el objeto de agotar los requisitos presupuestales y de tesorería en el marco de la Ley Aplicable, 

el plazo para el cumplimiento de las obligaciones de pago de dinero a cargo de la ANM es de 

quinientos cuarenta (540) Días contados desde el surgimiento de la respectiva obligación. Para este 

evento, los intereses de mora aplicables a la ANM iniciarán su causación solamente cuando haya 

transcurrido dicho plazo. 

 

(c) Lo previsto en la presente Sección se entiende sin perjuicio de cualquier previsión especial sobre 

plazos de pago de sumas de dinero e intereses contenida en otros apartes del Contrato. 

 

ARTÍCULO 12 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE Y PLANEACIÓN DEL TERRITORIO 

 

12.1. Condiciones para el inicio de la Etapa de Construcción y Montaje 

 

El Acta de Inicio de la Etapa de Construcción y Montaje únicamente será suscrita por la ANM            cuando: 

(a) El CONTRATISTA demuestre y aporte copia de la Licencia Ambiental expedida por la Autoridad 

Gubernamental competente; y 

 

(b) El CONTRATISTA cuente con el PTO y el Plan de Cierre – Etapa de Explotación aprobado por la 

ANM según lo dispuesto en las Secciones 8.7 y 15.2 del presente Contrato. 

 

12.2. Incumplimiento de las condiciones para el inicio de la Etapa de Construcción y Montaje 
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En el evento que el CONTRATISTA, cuente con las condiciones de que trata la sección anterior, y no 

manifieste impedimento alguno, debidamente justificado, para el inicio de la ejecución de las actividades 

de la Etapa de Construcción y Montaje dentro de los tres (3) meses siguientes a la finalización de la 

Etapa de Exploración, la ANM:  

 

(i) Impondrá las Multas a que haya lugar al CONTRATISTA de conformidad con lo previsto 

por la Sección 28.1 del presente Contrato. 

 

(ii) Vencido el plazo previsto la ANM procederá a terminar el presente Contrato de acuerdo 

con lo establecido en la Sección 32.2 del presente Contrato. Así mismo, en caso de 

incumplimiento, la ANM podrá proceder a declarar la caducidad del Contrato en los 

términos previstos por la Sección 31.1. 

 

(a) Las anteriores multas y el incumplimiento previsto en esta sección no serán aplicable en el evento 

que el CONTRATISTA haya solicitado y la ANM hubiere aprobado la suspensión del Contrato por 

demoras en el trámite de Licencias o Permisos ambientales, según lo dispone la Sección 16.2. 

 

12.3. Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Construcción y 

Montaje 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, el CONTRATISTA 

tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Construcción y Montaje: 

 

(a) Adelantar la construcción e instalación de la infraestructura y del montaje que el CONTRATISTA 

estime necesario para llevar a cabo las actividades de explotación en el Área Adjudicada, de 

conformidad con la previsto en el PTO y la Licencia Ambiental. 

 

(b) Adelantar la construcción e instalación de la infraestructura y del montaje que el CONTRATISTA 

estime necesario para el cumplimiento del Compromiso de Aporte de la Transición Energética. 

 

(c) Adelantar la construcción de las instalaciones de relaves acorde con las buenas prácticas mineras y 

estándares internacionales de acuerdo con lo establecido en el Anexo 9.  Gestión de Relaves Mineros 

 

(d) Pagar a la ANM el Canon Superficiario de conformidad con lo previsto en la Sección 9.1(c) del 

presente Contrato. 

 

(e) Planear, diseñar, operar y dar cierre a sus operaciones de tal manera que promueva el desarrollo 

económico y social, en cumplimiento del Programa de Trabajos y Obras, así como las condiciones 

fijadas por el Gobierno Nacional de acuerdo con lo establecido por la Ley Aplicable. 
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(f) Dar cumplimiento a las características, dimensiones y calidades señaladas en el PTO. Sin embargo, 

el CONTRATISTA podrá durante su ejecución, hacer los cambios y adiciones que considere 

necesarios de acuerdo con lo establecido por la Sección 8.7  

 

(g) Responder por el mantenimiento, funcionamiento, manejo, cuidado, aprovechamiento, 

conservación, funcionalidad, administración hasta la devolución o reversión en las condiciones de 

operación y funcionalidad del Área Adjudicada. 

 

(h) Informar y socializar el proyecto con la comunidad del área de influencia directa del Contrato de 

conformidad con el Plan de Gestión Social.  

 

(i) El CONTRATISTA deberá presentar a la Agencia Nacional de Minería – ANM, un informe sobre 

las actividades productivas y económicas diferentes a la minería que se proyectan desarrollar e 

impulsar en el área de influencia del proyecto, con el fin de contribuir a una transición económica 

justa. Este informe deberá ser entregado a la ANM con una antelación mínima de seis (6) meses 

antes de la finalización de esta etapa, y deberá ser socializado previamente con las comunidades del 

área de influencia, las autoridades locales competentes y la ANM. 

 

Dicho informe constituirá el insumo base, previa su debida socialización, para la identificación e 

impulso de las actividades a que hace referencia el ARTÍCULO 17 del presente documento, en lo 

relativo a la inversión de la contraprestación social durante la etapa de explotación. La elaboración 

de este informe constituye una obligación del CONTRATISTA, la cual deberá estar a cargo de un 

tercero idóneo que desarrolle este informe.  

 

(j) Cumplir y ejecutar el Plan de Gestión Social. 

 

(k) Cumplir y ejecutar la Estrategia de Relacionamiento Social para las AEM. 

 

(l) Suscribir el contrato de fiducia mercantil de que trata el ARTÍCULO 27 , que ampara el Plan de 

Cierre Minero – Etapa de Explotación antes de finalizar el primer año de la etapa. 

 

(m) Un año después de la suscripción del Acta de Inicio de la Etapa de Construcción y Montaje el 

contratista deberá realizar el primer pago de la cuota de constitución de la garantía financiera 

equivalente al 20 % del valor presente total del año 1, de conformidad con lo establecido en el Anexo 

12. Garantía Financiera Plan de Cierre Minero. 

 

(n) Mantener vigente y cumplir con la Licencia Ambiental y demás permisos ambientales del Proyecto. 

 

(o) Cumplir con todas las demás obligaciones previstas en la Ley Aplicable, las buenas prácticas de la 

industria minera, las licencias y/o permisos obtenidos para el Proyecto. 
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12.4. Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Construcción y Montaje 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, la ANM tendrá las 

siguientes obligaciones durante la Etapa de Construcción y Montaje: 

 

(a) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Construcción 

y Montaje en línea con las actividades señaladas en el Programa de Trabajos y Obras. 

 

(b) Adelantar las labores de fiscalización de acuerdo con lo establecido por el ARTÍCULO 35 del 

presente Contrato. 

 

(c) Deberá aprobar o negar según corresponda los informe o documentos presentados por el 

CONTRATISTA en el desarrollo de esta etapa. 

 

(d) Deberá verificar la constitución de la fiducia mercantil y el primer pago de la Garantía Financiera 

por parte del CONTRATISTA. 

 

12.5. Exploración durante la Etapa de Construcción y Montaje 

 

(a) El CONTRATISTA podrá, durante la Etapa de Construcción y Montaje, continuar con la exploración 

del Área Adjudicada. 

 

(b) Para el efecto, el CONTRATISTA deberá presentar solicitud escrita a la ANM indicando claramente 

el área en la cual pretenda continuar con las actividades de exploración. Con la solicitud el 

CONTRATISTA deberá justificar las razones por las cuales pretende realizar labores de exploración 

en esta etapa y presentar, para los efectos, un Programa Exploratorio Posterior donde indique las 

actividades de exploración que realizará durante la Etapa de Construcción y Montaje. 

 

(c) La ANM contará con un plazo de veinte (20) Días Hábiles para evaluar dicha solicitud junto con el 

Programa de Exploración Posterior, y requerir al CONTRATISTA en caso de que lo considere 

necesario. La ANM otorgará al CONTRATISTA un plazo razonable para responder a dichos 

requerimientos, plazo que en todo caso no podrá superar los quince (15) Días. Vencido el término 

para responder, la ANM evaluará la respuesta enviada por el CONTRATISTA y procederá a emitir 

su concepto. En el evento en que la solicitud de continuación de exploración no sea autorizada por 

la ANM, las Partes podrán resolver la controversia de conformidad con lo previsto en el ARTÍCULO 

34 “Resolución de controversias”. 

 

(d) En caso de que sea autorizada, la exploración del área estará sujeta a las mismas condiciones, 

obligaciones y derechos de la Etapa de Exploración. El CONTRATISTA deberá cumplir con el 

Programa Exploratorio Posterior que sea aprobado por la ANM para esta etapa y dicha área deberá 

estar relacionada en el PTO presentado por el CONTRATISTA. 
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(e) El CONTRATISTA continuará pagando el Canon Superficiario de acuerdo con lo dispuesto por las 

Sección 9.1(e) del presente Contrato frente al área donde realice la exploración durante la Etapa de 

Construcción y Montaje. 

 

12.6. Explotación durante la Etapa de Construcción y Montaje 

 

(a) El CONTRATISTA podrá, durante la Etapa de Construcción y Montaje, iniciar anticipadamente la 

explotación del Área Adjudicada, sin perjuicio de tener oportunamente establecidas las obras o 

instalaciones definitivas, siempre y cuando haya presentado a la ANM el Programa de Trabajos y 

Obras anticipado que hará parte del presente Contrato, junto con una descripción abreviada de los 

montajes que vaya a utilizar, informando a la ANM el inicio de la referida explotación anticipada. 

 

(b) Para el efecto, el CONTRATISTA deberá presentar solicitud escrita a la ANM indicando claramente 

el área en la cual pretende iniciar las actividades de explotación anticipada. La ANM contará con un 

plazo de veinte (20) Días Hábiles para evaluar dicha solicitud y requerir al CONTRATISTA en caso 

de que lo considere necesario. La ANM otorgará al CONTRATISTA un plazo razonable para 

responder a dichos requerimientos, plazo que en todo caso no podrá superar los quince (15) Días 

Hábiles. Vencido el término para responder, la ANM evaluará la respuesta enviada por el 

CONTRATISTA en un plazo de veinte (20) días hábiles. y procederá a emitir su concepto. En el 

evento en que la solicitud de explotación anticipada no sea autorizada por la ANM, las Partes podrán 

resolver la controversia de conformidad con lo previsto en ARTÍCULO 34.    

 

(c) En caso de que la solicitud de explotación anticipada sea autorizada, la explotación anticipada estará 

sujeta a las mismas condiciones, obligaciones y derechos de la Etapa de Explotación. 

 

(d) El CONTRATISTA deberá pagar la Regalía según se indica en la Sección 9.3 del presente Contrato 

frente al área donde realice la explotación anticipada. Por su parte, frente al área restante del Área 

Adjudicada, continuará pagando el Canon Superficiario de acuerdo con lo dispuesto por las 

Secciones 9.1 y 9.2 del presente Contrato. 

 

 

ARTÍCULO 13 

ETAPA DE EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO 

 

13.1. Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Explotación 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, el            CONTRATISTA 

tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Explotación: 

(a) Iniciar la Etapa de Explotación una vez finalizada la Etapa de Construcción y Montaje. 
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(b) Desarrollar la explotación en cumplimiento con lo previsto en el Programa de Trabajo y Obras, en 

la Licencia Ambiental, las Leyes Aplicables y las buenas prácticas de la industria minera. 

 

(c) Diligenciar y presentar los formatos de registro de información para el control de la producción de 

qué trata el Articulo 6 de Resolución 371 de 2024 de la ANM, con la periodicidad que se relaciona 

en el Artículo 9 de la misma Resolución y/o demás normas que lo modifiquen, derogue o sustituyan. 

 

(d) Poner en práctica las reglas, métodos y procedimientos técnicos propios de la explotación minera, 

que eviten daños a los materiales explotados o removidos o que deterioren o esterilicen reservas in 

situ susceptibles de eventual aprovechamiento, de conformidad con las normas y medidas de 

conservación o manejo adecuado de los recursos que adopten las Autoridades Competentes de 

tiempo en tiempo. 

 

(e) Implementar buenas prácticas mineras y estándares internacionales para la operación y gestión de 

las instalaciones de relaves acorde con lo establecido en el Anexo 9.  Gestión de Relaves Mineros. 

 

(f) Adelantar la construcción e instalación de la infraestructura y del montaje que el CONTRATISTA 

estime necesario para el cumplimiento del Compromiso de Aporte de la Transición Energética. 

 

(g) Pagar las Regalías establecidas en la Ley Aplicable al momento del perfeccionamiento del presente 

Contrato. En todo caso, el monto de las Regalías y el sistema para liquidarlas y reajustarlas, serán 

los vigentes a la fecha del perfeccionamiento del presente Contrato y aplicarán durante toda su 

vigencia. 

 

(h) Pagar la Contraprestación Económica Adicional de conformidad con lo establecido en el 

ARTÍCULO 10. En caso de que el CONTRATISTA decida aplicar por alguno de los incentivos 

deberá notificarlo a la ANM según lo especificado en los literales (d) y (e) del ARTÍCULO 6. 

 

(i) Pagar los impuestos o gravámenes del orden nacional, departamental o municipal que su actividad 

cause, cuando sean aplicables. 

 

(j) Presentar toda la información requerida por la ANM en los formatos que la misma haya dispuesto 

para el efecto durante la vigencia del Contrato. 

 

(k) Adoptar y mantener las medidas que correspondan en la ejecución de los trabajos a realizar durante 

la vigencia del Proyecto y disponer del personal y de los medios materiales necesarios para preservar 

la vida e integridad de las personas vinculadas a él y de terceros de conformidad con las normas 

vigentes sobre seguridad e higiene y salud ocupacional. 

 

(l) Adoptar medidas frente a las posibles afectaciones que puedan derivarse de la actividad minera, de 

conformidad con la Ley Aplicable, que garanticen la protección del medio ambiente, la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos, las cuencas hídricas; el bienestar, desarrollo económico y sociocultural 

de sus comunidades y la salud pública.  
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(m) Responder por el mantenimiento, funcionamiento, manejo, cuidado, aprovechamiento, 

conservación, funcionalidad, administración hasta la devolución o reversión en las condiciones de 

operación y funcionalidad del Área Adjudicada. 

 

(n) Durante esta etapa, el CONTRATISTA deberá iniciar y ejecutar la promoción de actividades 

productivas distintas a la minería, previa concertación y aprobación con las comunidades del área 

de influencia del proyecto, las autoridades locales competentes y la ANM. Dichas actividades 

deberán corresponder a lo identificado en el informe presentado en la etapa de construcción y 

montaje, orientado a fomentar la transición económica justa del territorio. Las decisiones adoptadas 

en este proceso deberán registrarse en las actas que se levanten en estos espacios de concertación. 

La promoción de estas actividades podrá financiarse con un porcentaje de hasta el cincuenta por 

ciento (50%) de los recursos correspondientes a la Contraprestación Social asignada para la etapa 

de explotación, conforme a lo establecido en el ARTÍCULO 17 del presente documento, y deberá 

ejecutarse en articulación con el Plan de Gestión Social. 

 

(o) El presupuesto destinado para la promoción de actividades productivas diferentes a la minería podrá 

ser descontando del 1% correspondiente a la Contraprestación Social por un periodo máximo de dos 

años. 

 

(p) Ejecutar de manera anual los programas y proyectos de inversión social de conformidad con lo 

establecido en el ARTÍCULO 17 de Contraprestación Social, de conformidad con los lineamientos 

para el relacionamiento social y el Plan de Gestión Social en el desarrollo de los Contratos Especiales 

de Exploración y Explotación Minera de las Áreas de Reserva Estratégica Minera (AEM) de 

conformidad con lo establecido en la Resolución 468 de 2021 de la ANM, y aquellas que la 

modifiquen, adicionen o sustituyan. En caso de que el CONTRATISTA decida aplicar al incentivo 

de que trata el literal (f) del ARTÍCULO 6 deberá informarlo a la ANM de conformidad con lo 

establecido en dicho literal. 

 

(q) Cumplir y ejecutar el Plan de Gestión Social 

 

(r) Informar y socializar el Proyecto con la comunidad del área de influencia directa del Contrato de 

conformidad con el Plan de Gestión Social. 

 

(s) Formar parte del Proyecto de Control a la Producción de la ANM que es implementado por la 

Vicepresidencia de Seguimiento y Control para el suministro de información de las variables 

asociadas a la producción de minerales en Colombia. 

 

(t) Cumplir con todas las demás obligaciones previstas en la Ley Aplicable, las buenas prácticas de la 

industria minera, las licencias y/o permisos obtenidos para el Proyecto. 

 

(u) Si el CONTRATISTA implementa cierres progresivos en esta Etapa deberá cumplir con las 

actividades previstas en el Plan de Cierre Minero presentado y aprobado por la ANM y que hace 



 

 

 

 

 

parte integral del presente contrato como Anexo 11. Guía metodológica para la elaboración del Plan 

de Cierre Minero - Etapa Explotación y presentar de manera semestral informes de avance 

reportando las actividades realizadas y el porcentaje de cumplimiento. 

 

(v) El CONTRATISTA deberá presentar las actualizaciones del Plan de Cierre Minero – Etapa de 

Explotación cada cinco (5) años o cuando se realicen modificaciones al Plan de Trabajos y Obras 

(PTO). En caso de requerirse cambios específicos al plan fuera de estos periodos, se deberá solicitar 

una modificación conforme a los procedimientos establecidos en la Sección 15.3. 

 

(w) El contratista deberá implementar cierres temporales o anticipados siempre y cuando cumpla con lo 

estipulado en el ARTÍCULO 15. 

 

(x) Un año después de la suscripción del Acta de Inicio de la Etapa de Explotación el CONTRATISTA 

deberá realizar los pagos anuales de las cuotas de constitución de la garantía financiera, de 

conformidad con lo establecido en el Anexo 12. Garantía Financiera Plan de Cierre Minero. 

 

(y) Antes de finalizada esta etapa el titular minero deberá haber constituido el 100% del monto total de 

la garantía financiera de que trata el Anexo 12. Garantía Financiera Plan de Cierre Minero. de 

conformidad con los costos establecidos en el Anexo 11. Guía metodológica para la elaboración del 

Plan de Cierre Minero - Etapa Explotación. 

 

 

  

                

       

  

 

   

  

 

 

 

 

   

 

  

 

13.2.  Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Explotación

Sin  perjuicio  de  las  demás  obligaciones  previstas  en  otros  apartes  de  este  Contrato,  la ANMtendrá  las

siguientes  obligaciones  durante  la  Etapa  de  Explotación:

(a)  Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Explotación.

(b)  Adelantar  las  labores  de  fiscalización  de  acuerdo  con  lo  establecido  por  el  ARTÍCULO  35  del

  presente Contrato. Para el efecto, la ANM pondrá a disposición del CONTRATISTA su Proyecto de

  Control a la Producción de forma tal que el mismo reporte la información necesaria para el control

  de la producción de  Cobre, oro y sus minerales asociados, derivado y concentrados  en Colombia 

en tiempo real.

(c)  Deberá  aprobar  o  negar  según  corresponda  los  informe  o  documentos  presentados  por  el

  CONTRATISTA en el desarrollo de esta etapa.

(d)  La ANM o un tercero que la autoridad  defina  y contrate,  deberá verificar la cubicación, los precios

  unitarios,  los  costos  directos,  indirectos  y  totales  presentados  por  el  CONTRATISTA  en  las

  actualizaciones  del Plan de Cierre Minero  –  Etapa de Explotación, previo a la aprobación de dichos

  valores y  la actualización  de la Garantía Financiera establecida en el  Anexo  12. Garantía Financiera

Plan de Cierre Minero.
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13.3. Exploración durante la Etapa de Explotación 

 

(a) El CONTRATISTA podrá, durante la Etapa de Explotación, continuar con la exploración del Área 

Adjudicada. 

 

(b) Para el efecto, el CONTRATISTA deberá presentar solicitud escrita a la ANM indicando claramente 

el área en la cual pretenda continuar con las actividades de exploración. Con la solicitud el 

CONTRATISTA deberá justificar las razones por las cuales pretende realizar labores de exploración 

en esta etapa y presentar, para los efectos, un Programa Exploratorio Posterior donde indique las 

actividades de exploración que realizará durante la Etapa de Explotación. 

 

(c) La ANM contará con un plazo de veinte (20) Días Hábiles para evaluar dicha solicitud junto con el 

Programa Exploratorio Posterior, y requerir al CONTRATISTA en caso de que lo considere 

necesario. La ANM otorgará al CONTRATISTA un plazo razonable para responder a dichos 

requerimientos, plazo que en todo caso no podrá superar los quince (15) calendario Días. Vencido el 

término para responder, la ANM evaluará la respuesta enviada por el CONTRATISTA y procederá 

a emitir su concepto en un plazo no mayor a veinte (20) Días Hábiles. En el evento en que la solicitud 

de continuación de exploración no sea autorizada por la ANM, las Partes podrán resolver la 

controversia de conformidad con lo previsto en el ARTÍCULO 34.  

 

(d) En caso de que sea autorizada, la exploración del área estará sujeta a las mismas condiciones, 

obligaciones y derechos de la Etapa de Exploración. El CONTRATISTA deberá cumplir con el 

Programa Exploratorio Posterior que sea aprobado por la ANM para esta etapa, y dicha área deberá 

estar relacionada en el PTO presentado por el CONTRATISTA. 

 

(e) El CONTRATISTA deberá pagar el Canon Superficiario de acuerdo con lo dispuesto por las Sección 

9.1(f) del presente Contrato frente al área donde realice la exploración durante la Etapa de 

Explotación. El Canon Superficiario se deberá comenzar a pagar a partir del Día Hábil siguiente en 

que quede en firme la aceptación de la solicitud por parte de la ANM. 

 

(f) Por su parte, frente al área restante del Área Adjudicada continuará pagando la Regalía según se 

indica en la Sección 9.3 del presente Contrato. 

 

ARTÍCULO 14 

ETAPA DE CIERRE Y TRANSICIÓN SOCIOECONÓMICA 

 

Si bien el cierre minero hace parte de todas las fases de un proyecto minero, en este proceso se considera 

una etapa contractual con el fin de darle mayor visibilidad y seguimiento al cumplimiento de las 

obligaciones por parte del CONTRATISTA. 
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Es de anotar que el CONTRATISTA deberá presentar el plan de cierre que solicita la autoridad ambiental, 

con sus parámetros y requerimientos, y adicionalmente un Plan de Cierre Minero para la etapa de 

exploración y para la etapa de explotación. Estos dos últimos, estarán enfocados en la infraestructura 

minero-metalúrgica, y en las actividades de desmantelamiento, demolición, estabilidad física y estabilidad 

química.  

Esta etapa podrá iniciarse como tal cuando se considere que no hay recursos susceptibles de una explotación 

sostenible, o cuando por diferentes razones haya un cierre anticipado y no pueda volver a adjudicarse el 

área. 

 

14.1. Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Cierre  

 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, el CONTRATISTA 

tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Cierre: 

(a) Notificar con un (1) año de anterioridad a la autoridad ambiental y a la ANM, el inicio de las 

actividades de la etapa de cierre del proyecto minero, presentando la última actualización de los 

planes de cierre que será ejecutado. 

 

(b) Una vez aprobada la última actualización del Plan de Cierre Minero – Etapa de Explotación por la 

ANM, se deberá suscribir el Acta de Inicio de la Etapa de Cierre. 

 

(c) Cumplir con las actividades y obligaciones establecidas en la última versión del Plan de Cierre 

Minero – Etapa Explotación, y el PTO, aprobado por la ANM; y el plan de cierre presentado en la 

Licencia Ambiental y aprobado por la autoridad ambiental, y las demás normas que regulen el Cierre 

de minas. 

 

(d) Implementar buenas prácticas mineras y estándares internacionales para el cierre y postcierre de las 

instalaciones de relaves acorde con lo establecido en el Anexo 9.  Gestión de Relaves Mineros. 

 

(e) Pagar las Multas y/o la Cláusula Penal pactadas en el Contrato   o   no impedir la aplicación de los 

descuentos de las mismas de los saldos a su favor. 

 

(f) Pagar los impuestos o gravámenes del orden nacional, departamental o municipal que su actividad 

cause, cuando sean aplicables. 

 

(g) Responder por el mantenimiento, funcionamiento, manejo, cuidado, aprovechamiento, 

conservación, funcionalidad, administración hasta la devolución o reversión en las condiciones de 

operación y funcionalidad del Área Adjudicada. 

 

(h) Una vez la ANM apruebe el cumplimiento de las actividades de cierre planteadas en el Plan de Cierre 

Minero – Etapa de Explotación, ya sea de una infraestructura en particular o de toda la infraestructura 

minera, el CONTRATISTA deberá ejecutar por un periodo mínimo de cinco (5) años las actividades 
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de postcierre (monitoreo y mantenimiento) previstas en el Plan de Cierre Minero – Etapa 

Explotación. Luego de dicho periodo será la ANM o un tercero definido por la autoridad quien 

asumirá la ejecución de éstas, costeado por un porcentaje de la garantía financiera, valor que será 

calculado dependiendo del tipo de actividades y la periodicidad.  

 

(i) Realizar las actividades de monitoreo y mantenimiento a los aspectos ambientales según lo 

presentado en el plan de cierre presentado y aprobado por la autoridad ambiental. 

 

(j) Presentar informes semestrales de los avances en la ejecución del Plan de Cierre Minero en los cuales 

se documenten las actividades realizadas y sus respectivos criterios de cumplimiento. Dichos 

informes serán presentados en el formato que para ello disponga la Vicepresidencia de Seguimiento 

Control y Seguridad Minera, en donde se documenten las actividades realizadas y sus respectivos 

criterios de cumplimiento de conformidad con los literales 15.1(k) y 15.1 (m) y deberán hacerlo 

hasta la emisión del acta de finalización de la etapa en la que se declara el cumplimiento del plan de 

cierre minero por parte de la autoridad minera. 

 

(k) Presentar informes semestrales de los avances en la ejecución del Plan de Cierre Minero Temporal 

– Etapa de Explotación en el formato que para ello disponga la Vicepresidencia de Seguimiento 

Control y Seguridad Minera en donde se documenten las actividades realizadas y sus respectivos 

criterios de cumplimiento de conformidad con los literales 15.1(k) y 15.1 (m) 

 

(l) Presentar informes semestrales de los avances en la ejecución del Plan de Cierre Minero Progresivo 

– Etapa de Explotación en el formato que para ello disponga la Vicepresidencia de Seguimiento 

Control y Seguridad Minera en donde se documenten las actividades realizadas y sus respectivos 

criterios de cumplimiento de conformidad con los literales 15.1(k) y 15.1 (m) 

 

14.2. Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Cierre  

 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, la ANM         tendrá las 

siguientes obligaciones durante la Etapa de Cierre: 

(a) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Cierre.  

 

(b) Adelantar las labores de fiscalización de acuerdo con lo establecido por el ARTÍCULO 35 

ARTÍCULO  del presente Contrato. 

 

(c) Deberá aprobar o negar según corresponda los informe o documentos presentados por el 

CONTRATISTA en el desarrollo de esta etapa. 

 

(d) La ANM o un tercero que la autoridad defina y contrate, deberá verificar la cubicación, los precios 

unitarios, los costos directos, indirectos y totales presentados por el CONTRATISTA en el Plan de 

Cierre Minero – Etapa de Explotación que se va a implementar, previo a la aprobación de dichos 
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valores y la actualización de la Garantía Financiera establecida en el Anexo 12. Garantía Financiera 

Plan de Cierre Minero. 

 

(e) Cooperar con la Autoridad Ambiental para la verificación del estado de entrega de la correspondiente 

AEM. 

 

(f) En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA al Plan de Cierre Minero – Etapa de 

Explotación, la ANM dispondrá de los recursos de la garantía financiera para ejecutar las actividades 

pendientes.  

 

(g) En caso de que el CONTRATISTA cumpla a cabalidad con el Plan de Cierre Minero – Etapa de 

Explotación, la ANM deberá realizar la devolución de la Garantía Financiera y los intereses 

causados. Sin embargo, teniendo en cuenta que la ANM, o un tercero que esta defina, deberá realizar 

las actividades post-cierre, la ANM tomará un porcentaje que se definirá dependiendo del tipo de 

actividades que haya que realizar y la periodicidad de estas. 

 

ARTÍCULO 15 

PLANES DE CIERRES  

 

15.1. Generalidades 

(a) Los Planes de Cierre Minero – Etapa de Exploración y Explotación son instrumentos que 

comprenden todas las acciones técnicas requeridas para garantizar la estabilidad física y química de 

la infraestructura minera al finalizar las operaciones, y así posteriormente se puedan implementar 

las demás actividades de cierre en materia ambiental. Dicho plan es conceptual, cuando se presenta 

la primera vez, pero con cada actualización periódica será un plan detallado; 1 año antes del cierre 

final de la mina por agotamiento de recursos, el plan presentado será el efectivamente ejecutado. 

 

(b) El CONTRATISTA deberá presentar dos Planes de Cierre Minero, uno para la etapa de exploración 

y otro para la etapa de explotación de acuerdo con lo estipulado en los Anexo 10.  Guía metodológica 

para la elaboración del Plan de Cierre Minero – Etapa de Exploración y Anexo 11. Guía 

metodológica para la elaboración del Plan de Cierre Minero - Etapa Explotación respectivamente. 

 

(c) El CONTRATISTA deberá actualizar el Plan de Cierre Minero -Etapa de Exploración cuando realice 

modificaciones al Programa Mínimo Exploratorio, y cuando solicite prorrogas para la ejecución de 

dicha etapa. 

 

(d) El CONTRATISTA deberá presentar las actualizaciones del Plan de Cierre Minero – Etapa de 

Explotación cada cinco (5) años o cuando se realicen modificaciones al Plan de Trabajos y Obras 

(PTO). En caso de requerirse cambios específicos al plan fuera de estos periodos, se deberá solicitar 

una modificación conforme a los procedimientos establecidos en la Sección 15.3.   
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(e) La presentación de los Planes de Cierre Mineros de que trata el presente articulo y los Anexos 10 y 

11, no exime al CONTRATISTA de la obligación legal de presentar el plan de cierre exigido por la 

autoridad ambiental en el proceso de obtención de la Licencia Ambiental. 

 

(f) El CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Cierre Minero - Temporal cuando por diversas 

causas internas o externas lo considere necesario, dado que no es una condición permanente, se 

espera que la mina vuelva a su condición de operación en un período no mayor de tres (3) años. En 

caso contrario, se entiende que se trata de un escenario de cierre anticipado. 

 

(g) El CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Cierre Minero - Anticipado cuando por diversas 

causas internas o externas no pueda continuar con la operación de la mina. Sin embargo, deberá 

realizar las actividades de mantenimiento de las instalaciones y la operación, de control de los 

impactos y riesgos ambientales, hasta que la ANM asigne el contrato a otro contratista, esto con el 

fin de no esterilizar las reservas disponibles, o en coordinación con la autoridad ambiental defina 

que se debe hacer un cierre definitivo. 

 

(h) El CONTRATISTA deberá incluir dentro del Plan de Cierre Minero, actividades que correspondan 

al cierre progresivo. Los costos asociados a estas actividades serán recalculados en el valor total de 

la garantía financiera cuando se presente la actualización del dicho plan, siempre y cuando las 

actividades y resultados hayan sido aprobados por la ANM. 

 

(i) Una vez ejecutadas las actividades propuestas para el cierre de las instalaciones, se iniciará la 

ejecución de las actividades del post-cierre (monitoreo y mantenimiento) el cual debe durar al menos 

cinco (5) años bajo responsabilidad del CONTRATISTA, posterior a esto, el CONTRATISTA podrá 

obtener el correspondiente acto administrativo declarando el cumplimiento total del Plan De Cierre 

Minero – Etapa de Explotación y reclamar la devolución del monto correspondiente de la garantía 

financiera. 

 

(j) Luego de los cinco (5) años de postcierre ejecutados por el titular, será la ANM o un tercero definido 

por la autoridad quien asumirá la ejecución de éstas, costeado por un porcentaje de la garantía 

financiera, valor que será calculado dependiendo del tipo de actividades y la periodicidad.  

 

(k) En cualquier caso, para la devolución de áreas, el CONTRATISTA deberá ejecutar el Plan de Cierre 

Minero aprobado por la ANM y el plan de cierre aprobado por la autoridad ambiental. 

 

(l) El CONTRATISTA deberá presentar informes de avance semestral del Plan de Cierre Minero – 

Etapa Explotación en el formato que para ello disponga la Vicepresidencia de Seguimiento Control 

y Seguridad Minera, que contengan como mínimo: las actividades programadas versus las 

ejecutadas, trabajos de cierre y realizados en el periodo del informe (últimos seis meses), con sus 

respectivos indicadores de cumplimiento, acciones correctivas que se tomarán en caso de no estar 

cumpliendo los objetivos de cierre, los resultados del programa de monitoreo de las áreas 

intervenidas y las actividades propuestas para el siguiente periodo. 
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(m) Los informes de avance de ejecución del Plan de Cierre Minero – Etapa Explotación deben 

presentarse desde que se inicien las actividades de cierre progresivo hasta la emisión del acto 

administrativo declarando el cumplimiento total del Plan De Cierre Minero por parte de la ANM. 

 

(n) El acto administrativo a través del cual la ANM, declara el cumplimiento total del Plan De Cierre 

Minero – Etapa de Explotación es independiente, diferente y no suple la declaración de 

cumplimiento que emita la autoridad ambiental.  

 

15.2. Aprobación de los Planes de Cierre Mineros 

 

(a) La ANM contará con un término inicial de noventa (90) Días desde la entrega del respectivo Plan 

de Cierre Minero por parte del CONTRATISTA para comunicar, mediante la correspondiente 

Notificación, su aprobación, objeción u observaciones sobre los mismos. 

 

(b) La ANM solicitará al CONTRATISTA la adecuación del Plan de Cierre Minero si considerase que 

el mismo no satisface: 

 

• Los requerimientos previstos en el Anexo 10 y 11, según corresponda; o 

• Cualquier otra disposición del Contrato o la Ley Aplicable. 

 

(c) En el evento en que la ANM formule observaciones al Plan de Cierre Minero, el CONTRATISTA 

deberá dar respuesta y/o proceder a incorporarlas –si está de acuerdo con las mismas–dentro de los 

treinta (30) Días siguientes a la fecha de la comunicación sobre las observaciones formuladas por la 

ANM. Al cabo de este plazo, el CONTRATISTA deberá presentar nuevamente el Plan de Cierre 

Minero a la ANM, quien tendrá sesenta (60) Días para verificar la inclusión de las observaciones 

formuladas por la ANM, verificación que se informará al CONTRATISTA mediante la 

correspondiente Notificación. 

 

(d) De no estar de acuerdo el CONTRATISTA con las observaciones y manifestarlo por escrito de esa 

manera mediante la correspondiente Notificación a la ANM y la ANM no esté de acuerdo con los 

argumentos planteados en dichas observaciones, o en caso de que la ANM considere que el 

CONTRATISTA no incorporó las observaciones de aquélla en debida forma, la controversia será 

sometida a lo previsto en el artículo 32 “Resolución de Controversias” 

 

(e) En caso de que la autoridad ambiental no apruebe las actividades y condiciones propuestas por el 

CONTRATISTA en el EIA para el desmantelamiento, demolición, estabilidad física y estabilidad 

química, las cuales fueron previamente aprobadas por la ANM, ambas autoridades deberán 

articularse para llegar a un acuerdo sobre esto.  
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(f) Las obligaciones derivadas del presente Contrato no se verán modificadas, suspendidas o 

desplazadas como consecuencia de los mecanismos de solución de controversias previstos en el 

ARTÍCULO 34. 

 

(g) Se entenderá que se ha verificado la adecuación del Plan de Cierre Minero al Contrato cuando: 

 

• La ANM lo señale de manera expresa mediante la correspondiente Notificación; o 

• La ANM ha solicitado la adecuación del Plan de Cierre Minero al CONTRATISTA y se ha 

verificado la efectiva realización de las adecuaciones; o 

• Se han resuelto las controversias relacionadas con el Plan de Cierre de conformidad con lo 

previsto en el ARTÍCULO 34 “resolucion de controversias” 

 

(h) La verificación realizada por cualquiera de los mecanismos señalados en la Sección anterior no 

servirá de excusa al CONTRATISTA para el no cumplimiento de las obligaciones previstas en el 

Contrato. 

 

(i) En todo caso, el riesgo en el diseño, estructuración y elaboración del Plan de Cierre Minero se 

entiende transferido en su integridad al CONTRATISTA. En consecuencia, el CONTRATISTA 

deberá adecuar y/o modificar en cualquier momento el Plan de Cierre Minero, a su costo y bajo su 

responsabilidad, con el objeto de obtener los resultados previstos en el presente Contrato. 

 

15.3. Modificaciones al Plan de Cierre Minero 

 

(a) Las modificaciones que haga el CONTRATISTA al Plan de Cierre Minero serán a su costo y riesgo 

y bajo su responsabilidad, con el objeto de garantizar la obtención de los resultados exigidos. 

 

(b) El CONTRATISTA notificará de estas modificaciones a la ANM, entregándole para su análisis y 

observaciones, una solicitud debidamente sustentada junto con todos los documentos técnicos que 

sean necesarios para justificar la solicitud. 

 

(c) La ANM tendrá un plazo de sesenta (60) Días para pronunciarse sobre las modificaciones y efectuar 

las recomendaciones que considere procedentes. El silencio de la ANM dentro del plazo previsto se 

entenderá como que no tiene comentarios, sin perjuicio de que en cualquier momento posterior la 

ANM pueda hacer las observaciones correspondientes, en orden a que el Plan de Cierre Minero 

permita cumplir las obligaciones previstas en este Contrato. 

 

(d) En caso de que el CONTRATISTA decida devolver áreas del Área Adjudicada, éstas no deberán 

estar incluidos en su Plan de Cierre Minero siempre y cuando no haya realizado actividades en dicho 

lugar. 
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(e) Cualquier ajuste que deba hacer el CONTRATISTA al Plan de Cierre Minero por solicitud de la 

ANM, se harán en un plazo máximo de treinta (30) Días Hábiles, los cuales podrán ser prorrogables, 

a juicio de la ANM. 

 

(f) Salvo que el CONTRATISTA no haya atendido las solicitudes de la ANM, ésta solamente verificará 

que se hayan efectuado los ajustes solicitados y no podrá pronunciarse sobre asuntos nuevos respecto 

del Plan de Cierre Minero. 

 

(g) La ANM contará con el plazo de sesenta (60) Días para pronunciarse sobre las modificaciones del 

CONTRATISTA presentadas conforme a lo señalado en la Sección 15.2. 

 

15.4. Cumplimiento de los Planes de Cierre Mineros 

 

(a) El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento al Plan de Cierre Minero y todas sus 

modificaciones y actualizaciones durante la ejecución del Contrato. Cualquier incumplimiento del 

CONTRATISTA del Plan de Cierre Minero acarreará las sanciones previstas en este Contrato y dará 

lugar a la exigencia de liquidación de la Garantía Financiera por parte de la ANM. 

 

(b) El Plan de Cierre Minero es por su naturaleza un documento dinámico que puede cambiar de tiempo 

en tiempo con la evolución de las labores de explotación de la mina que construya el 

CONTRATISTA en el Área Adjudicada por ende es necesario su actualización y presentación a la 

ANM para aprobación. 

 

(c) La ANM declara el cumplimiento total del Plan De Cierre Minero – Etapa de Explotación con un 

Acta de Finalización con el cual el titular podrá realizar las gestiones para obtener la devolución de 

la garantía. Sin embargo, la ANM retendrá un monto para la ejecución de las actividades post-cierre 

con duración mayor a 5 años. Dicho monto será calculado dependiendo del tipo de actividades que 

haya que realizar y la periodicidad de estas. 

 

ARTÍCULO 16 

AUTORIZACIONES AMBIENTALES 

 

16.1. Generalidades 

 

(a) La gestión ambiental está incluida como una obligación del Contrato a cargo del CONTRATISTA. 

 

(b) El CONTRATISTA declara que conoce la Ley Aplicable sobre control y protección ambiental en la 

industria minera y declara conocer que, para realizar las actividades de exploración, construcción y 

montaje, explotación y beneficio (transformación de minerales), debe obtener de las Autoridades 
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Gubernamentales y/o la Autoridad Ambiental las aprobaciones, autorizaciones, Permisos y Licencias 

correspondientes, obligándose a obtener las mismas para el desarrollo de sus actividades. 

 

(c) Para la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada y Exploración, el CONTRATISTA deberá ejecutar 

los trabajos de acuerdo con las guías minero-ambientales, las cuales hacen parte integral del presente 

Contrato al igual que obtener las Licencias y Permisos que resulten aplicables y sean necesarias para 

ejecutar dichas etapas. 

 

(d) Para la Etapa de Construcción y Montaje y la Etapa de Explotación, se debe contar con acto 

administrativo ejecutoriado y en firme en el que la Autoridad Ambiental otorgue la Licencia 

Ambiental de acuerdo con el Programa de Trabajos y Obras y sus actualizaciones aprobadas y, en 

los tiempos y condiciones previstos en la Sección 12.2. 

 

(e) En caso de que se establezca la presencia de grupos étnicos en el Área Adjudicada, el 

CONTRATISTA deberá realizar la consulta previa conforme a lo establecido por la Ley Aplicable.  

 

(f) El incumplimiento de las normas ambientales aplicables dará lugar a la imposición de Multas según 

lo previsto en la Sección  28.1 de este Contrato, sin perjuicio de las demás multas o sanciones que 

pueda imponer la Autoridad Ambiental. 

 

16.2. Suspensión del Contrato por demoras en la obtención de Permisos o Licencias 

 

(a) En el evento que el CONTRATISTA haya presentado la documentación exigida por la Ley Aplicable 

para obtener un Permiso o Licencia ambiental ante la Autoridad Ambiental competente, y la 

Autoridad Ambiental competente: (i) hubiere admitido el trámite de la respectiva Licencia o Permiso 

mediante acto administrativo, y (ii) se hubiere demorado más de plazo previsto en la Ley Aplicable 

para su respectiva  aprobación o rechazo, el CONTRATISTA podrá solicitar a la ANM la suspensión 

del presente Contrato. 

 

(b) La solicitud de suspensión prevista en el Sección deberá ser allegada por el CONTRATISTA a la 

ANM debidamente sustentado y justificando la solicitud. La ANM contará con un plazo de quince 

(15) Días para aprobar o negar la solicitud de suspensión y/o solicitar información adicional, si lo 

considera necesario. En caso de solicitar información adicional al CONTRATISTA, este deberá 

allegarla a la ANM dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes, para revisión de la ANM. La 

decisión de la ANM una vez recibida la información adicional no podrá superar un plazo de diez 

(10) Días. 

 

(c) La suspensión del Contrato prevista en esta Sección aplica en cualquier etapa de ejecución del mismo 

y será por periodos de hasta seis (6) meses calendario. Si las circunstancias que dieron lugar a la 

suspensión bajo esta Sección perduran por un plazo mayor a seis (6) meses calendario, el 

CONTRATISTA podrá solicitar nuevamente la suspensión. 
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(d) La suspensión del Contrato se levantará automáticamente cuando la Autoridad Ambiental 

competente resuelva la solicitud del respectivo Permiso o Licencia presentado por el 

CONTRATISTA, ya sea otorgando o rechazando el Permiso o la Licencia. 

 

(e) La suspensión del Contrato por las causas previstas en esta Sección extenderá el Plazo del Contrato 

en un plazo equivalente al que perduró la suspensión respectiva. 
 

ARTÍCULO 17 

CONTRAPRESTACION SOCIAL 

 

17.1. Generalidades 

 

Durante los tres primeros años de la Etapa de Exploración el CONTRATISTA deberá realizar mínimo 3 

espacios de socialización del proyecto minero con las comunidades ubicadas en el (los) Municipio (s) [●], 

del Departamento (s) [●] donde se encuentre el bloque de AEM adjudicado. En estos espacios el 

CONTRATISTA realizará acercamientos con la comunidad, con el fin de establecer los proyectos de 

inversión social que se ejecutarán a través de la Contraprestación Social, bajo los lineamientos para el 

relacionamiento social y el Plan de Gestión Social en el desarrollo de los Contratos Especiales de 

Exploración y Explotación Minera de las Áreas de Reserva Estratégica Minera (AEM), así como las líneas 

estratégicas que se desarrollarán en el Plan de Gestión Social.  

Una vez finalizados los primeros tres años de la Etapa de Exploración, el CONTRATISTA deberá dar inicio 

a la ejecución de la inversión correspondiente al uno por ciento (1%) del valor total de las inversiones 

presentadas en el Programa Mínimo Exploratorio, y se ejecutará de manera anual, lo anterior de 

conformidad con los lineamientos para el relacionamiento social y el Plan de Gestión Social en el desarrollo 

de los Contratos Especiales de Exploración y Explotación Minera de las Áreas de Reserva Estratégica 

Minera (AEM).  

Para la Etapa de Explotación, esta Contraprestación corresponderá al valor ofrecido por el CONTRATISTA 

en su respectiva Oferta o Contraoferta según sea el caso. Este porcentaje se causa sobre los ingresos brutos 

percibidos por el CONTRATISTA en el año inmediatamente anterior, entendido desde el 1° de enero hasta 

el 31 de diciembre de cada anualidad, y se ejecutará de manera anual. Dicha inversión, se destinará al área de 

influencia del proyecto minero de conformidad con lo señalado en Licencia Ambiental.  

 

17.2. Condiciones para la Ejecución de la Contraprestación Social 

En ambas etapas las condiciones de ejecución de la Contraprestación Social serán: 

(a) Los Proyectos estarán encaminados a la disminución de la pobreza y mejoramiento de la calidad de 

vida de la población que habita en el corregimiento beneficiario de esta Sección, y podrán estar 

destinados, entre otras cosas, a: salud, educación, vivienda o mejoramiento de vivienda inadecuada, 



 

 

72 

 

Informacion publica 

infraestructura (carreteras, hospitales, centros deportivos, bibliotecas), así como a proyectos de 

encadenamiento productivo (producción y comercialización). 

 

(b) El CONTRATISTA deberá allegar a la ANM copia integra de los Resultados Financieros del año 

inmediatamente anterior sobre el que se liquidará la contraprestación social, firmados por el Revisor 

Fiscal o contador, con el fin de verificar el monto que se debe ejecutar en el pago de la 

Contraprestación Social.  

 

(c) Durante los primeros cuatro (4) meses de cada año el CONTRATISTA deberá definir, los proyectos 

que planea ejecutar en cada anualidad y deberá remitir a la ANM la relación de dichos proyectos 

antes del quince (15) de mayo de cada vigencia, los cuales elaborará con base en la información 

recolectada durante las socializaciones del proyecto con la comunidad en la etapa de exploración. 

 

(d) Los Proyectos deberán estar  alineados con los Planes de Desarrollo de los Municipios [●], 

Departamento [●]. 

 

(e) La ejecución de las inversiones de que trata esta cláusula tendrá un plazo para su realización efectiva 

hasta el treinta (30) de junio del año siguiente al de la vigencia. Si las obras no se han realizado al 

treinta (30) de junio del año siguiente al año de la vigencia, dará lugar a una Multa, salvo que se 

acredite la ocurrencia de Evento Eximente de Responsabilidad de acuerdo con lo establecido por el 

presente Contrato. En el caso de que la ejecución de los proyectos sea mayor a un (1) año, el 

CONTRATISTA deberá presentar un informe de avance donde se evidencie la ejecución de las 

inversiones. 

 

(f) Tampoco habrá lugar a la imposición de las multas de que trata este literal, cuando se trate de 

proyectos cofinanciados y la entidad que esté cofinanciando, por cualquier razón, incumpla con el 

aporte comprometido y/o con sus obligaciones para la realización del proyecto. En estos eventos las 

Partes acordarán el nuevo plazo o en su defecto la definición de un nuevo proyecto. 

 

(g) Dentro de los primeros quince (15) días hábiles del  mes de agosto del siguiente año de cada vigencia, 

el CONTRATISTA deberá presentar a la ANM un informe en el que se incluya la relación de los 

proyectos de inversión social ejecutados en el correspondiente periodo anual Los soportes con los 

que se demostrará la ejecución de los proyectos podrán incluir, sin limitación: registros fotográficos, 

videos o certificados de recibido a satisfacción por parte de los beneficiarios o alcaldía municipal, 

entre otros. 

 

(h) La verificación de lo establecido en la presente cláusula será efectuada por la ANM en los plazos 

aquí previstos o cuando así lo determine. 

 

(i) Aun cuando el presente Contrato no es un contrato de concesión de minería, en aras de priorizar las 

inversiones para la prestación de servicios públicos domiciliarios en los programas en beneficio de 

las comunidades y en las líneas estratégicas de los planes de gestión social contemplados en el 

artículo 22 de la Ley 1753 de 2015 según lo dispone la Ley 2045 de 2020, en el evento que este 
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Contrato sea catalogado como de "gran minería" por su nivel de explotación según lo dispuesto en 

el artículo 2.2.5.1.5.5 del Decreto 1073 de 2015, el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento con 

las disposiciones aplicables sobre la materia contenidas en la Ley 2045 de 2020. 

 

(j) Todas las disposiciones mencionadas en este artículo deberán ser incluidas por el CONTRATISTA 

en el Plan de Gestión Social y/o en la regulación expedida para el efecto por la autoridad competente. 

 

(k) Las obligaciones previstas en este artículo son independientes a las obligaciones que tiene el 

CONTRATISTA en cuanto al diseño, aprobación y ejecución del Plan de Gestión Social, así como 

las derivadas de las medidas de manejo de impactos sociales durante las diferentes etapas del 

proyecto.  

 

17.3.  Otras destinaciones de la Contraprestación Social. 

En caso de que el área concesionada mediante el presente Contrato de Concesión Especial para la 

Exploración y Explotación corresponda a un AEM presente Contratos de Concesión con Requisitos 

Diferenciales (CCRD) contiguos, producto de la figura de Áreas de Reserva para la Formalización (ARF), 

el CONTRATISTA podrá, de manera voluntaria, realizar un acercamiento con los titulares de dichos 

contratos con el fin de brindar apoyo técnico, siempre y cuando estos manifiesten expresamente su interés 

en recibirlo. 

Este apoyo tendrá como finalidad fortalecer la productividad minera y contribuir a la sostenibilidad de la 

pequeña minería formalizada, y los gastos que representen no podrán superar el veinte por ciento (20%) del 

valor de la Contraprestación Social. Es importante aclarar que este límite del 20% corresponde a una 

destinación específica de la Contraprestación Social, no se concibe como un descuento ni como un beneficio 

económico para el CONTRATISTA, y reducirá las demás destinaciones concebidas en el contrato para la 

Contraprestación Social. 

La aplicación de esta destinación específica de la Contraprestación Social es voluntaria y solo procede 

cuando los titulares de los CCRD contiguos al AEM solicitan la asistencia técnica y/o apoyo técnico y el 

CONTRATISTA manifiesta su conformidad en otorgarlo. En caso de acordarse la asistencia técnica y/o 

apoyo técnico entre las partes, el CONTRATISTA deberá referirse y dar cumplimiento a los compromisos 

de asociatividad establecidos en el ARTÍCULO 18, previa validación y aprobación por parte de la Agencia 

Nacional de Minería (ANM). 

Una vez el acuerdo haya sido socializado y verificado por la Agencia Nacional de Minería y, para efectos 

de verificar la destinación, el CONTRATISTA deberá aportar dentro del término señalado en el literal 0 del 

numeral 17.2 del presente contrato, todos aquellos documentos que demuestren la ejecución del apoyo 

acordado, que incluyan entre otros, la facturación del servicio y/o bienes suministrados. 

 

 

 

 



 

 

74 

 

Informacion publica 

ARTÍCULO 18 

ALIANZAS PRIVADAS POPULARES  

18.1. Generalidades 

Este Capítulo tendrá efectos, siempre y cuando el área concesionada mediante el presente Contrato de 

Concesión Especial para la Exploración y Explotación corresponda a un AEM donde se adelantó la figura 

de ARF. 

Las Áreas de Reserva Estratégicas Mineras (AEM) donde se adelantó el procedimiento de Áreas de Reserva 

para la Formalización (ARF), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 229 del Plan Nacional de 

Desarrollo 2022–2026, constituyen un instrumento para promover el desarrollo de la economía popular 

minera, representada por mineros de pequeña escala y/o mineros tradicionales no formalizados e 

identificados en el proceso de ARF, así como por mineros que desarrollan minería de subsistencia conforme 

al Decreto 1666 de 2016 o la norma que lo modifique o sustituya.  

  

Estas AEM son adjudicadas mediante procesos de Selección Objetiva y corresponden a las diferenciadas en 

el ANEXO 1: Áreas de Reserva Estratégica Minera de los TdR, el cual será publicado junto con el aviso de 

convocatoria correspondiente. 

 

Con el fin de fomentar la productividad minera, la asociatividad en la actividad minera y minimizar la 

conflictividad en el territorio, el CONTRATISTA del presente Proceso de Selección Objetiva para un AEM 

en la que se haya adelantado la figura de ARF, deberá tener en cuenta los siguientes escenarios derivados: 

 

a) Áreas de Reserva Estratégicas Mineras (AEM) en las cuales los mineros identificados en el proceso 

de Áreas de Reserva para la Formalización (ARF) no fueron formalizados mediante Contratos de 

Concesión con Requisitos Diferenciales (CCRD). 

  

En caso de que sobre el área concesionada mediante el presente Contrato se hayan adelantado Áreas de 

Reserva para la Formalización y en éstas existan mineros que no resultaron formalizados a través de CCRD, 

el CONTRATISTA  podrá  promover procesos de asociatividad con  i) mineros de pequeña escala y/o 

mineros tradicionales no formalizados e identificados mediante el proceso de ARF que tengan presencia 

dentro del AEM, con ii) mineros objeto de reubicación que desarrollen su actividad por fuera del AEM y en 

el(los) departamento(s) donde se ubica la misma, y con iii) mineros de subsistencia que desarrollen su 

actividad en zonas de exclusión minera el(los) municipio(s) donde se ubica el AEM, conforme a las 

siguientes condiciones: 

  

1. Plazo de ejecución: Dentro del término de un (1) año posterior a la suscripción del Acta de Inicio 

del contrato, el CONTRATISTA dará inicio a las acciones necesarias para fomentar la asociatividad. 

  

2. Tipo e identificación de mineros: El CONTRATISTA será responsable de identificar a los mineros 

que podrían ser objeto de procesos de asociatividad, de acuerdo con las siguientes tipologías: 
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• Mineros identificados dentro del AEM: Corresponden a los mineros de pequeña escala y/o 

mineros tradicionales no formalizados identificados durante el proceso ARF, que no lograron 

formalizarse mediante un CCRD. 

• Mineros de subsistencia: Corresponden a los mineros que desarrollan minería de subsistencia 

en el(los) municipio(s) donde se ubica el AEM, conforme al Registro de Minería de 

Subsistencia “Génesis” o la plataforma que la autoridad minera defina. 

• Mineros objeto de reubicación: Corresponden a los mineros que desarrollan su actividad por 

fuera del AEM en zonas de exclusión minera y en el(los) departamento(s) donde se ubica la 

misma. 

 

Para la identificación de los mineros dentro del AEM, el CONTRATISTA podrá requerir a la ANM 

la información de aquellos que no lograron formalizarse mediante un CCRD durante el proceso 

ARF. Respecto de los mineros de subsistencia, el CONTRATISTA deberá solicitar a la ANM la 

información correspondiente con base en el Registro de Minería de Subsistencia “Génesis” o la 

plataforma que la autoridad minera defina. Finalmente, en el caso de los mineros objeto de 

reubicación, el CONTRATISTA deberá levantar la información respectiva en coordinación con las 

entidades territoriales y nacionales competentes en materia minera. 

  

3. Promoción de la asociatividad: Una vez identificados los mineros que serán objeto de procesos 

asociativos, el CONTRATISTA llevará a cabo espacios de concertación, con el fin de acordar la 

integración de dichos mineros al desarrollo del proyecto dentro del AEM, bajo las figuras de 

asociatividad reconocidas por la ley.  

  

La asociatividad deberá responder a una finalidad concreta orientada a la productividad minera, 

buscando mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la actividad dentro del AEM. Para tal efecto, 

las partes podrán considerar entre otros, los siguientes mecanismos: 

  

i. La vinculación de los mineros al proceso productivo mediante mecanismos de proveeduría 

local. 

ii. La vinculación de los mineros al proceso productivo mediante mecanismos de 

empleabilidad. 

iii. Las figuras de titularidad y asociatividad existentes que apliquen como los subcontratos de 

formalización minera. 

iv. En caso de formalizar la actividad a través de subcontratos de formalización: la realización 

conjunta de actividades productivas, acceso compartido a infraestructura y comercialización 

asociada de minerales. 

v. Otros esquemas permitidos por la ley, que resulten pertinentes para promover la 

asociatividad. 

  

4. Descuento en la Contraprestación Social: Al CONTRATISTA que materialice procesos de 

asociatividad debidamente aprobados por la Autoridad Minera, se le otorgará un descuento a la 

Contraprestación Social de conformidad con lo mencionado el Articulo Error! Reference source 
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not found. literal (e). El reconocimiento dependerá de la calidad y cantidad de mineros que se 

encuentren en el acuerdo formal de asociatividad. 

  

5. Condiciones para acreditar la reubicación de mineros: En los casos en que se considere la 

reubicación de mineros que desarrollen actividades previo a la adjudicación del AEM en zonas de 

exclusión minera, entendidas como aquellas áreas declaradas y delimitadas conforme a la 

normatividad vigente para la protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del 

ambiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 685 de 2001 o la norma que 

la modifique; así como de aquellos mineros que realicen su actividad sin el amparo de un título 

minero, contrato de concesión o contrato de operación en áreas tituladas o con solicitudes mineras 

vigentes, el CONTRATISTA deberá presentar, para cada minero objeto de reubicación, la siguiente 

documentación: 

 

a. Certificación oficial expedida por alguna autoridad municipal, departamental o nacional 

competente, que identifique: 

 

i. Nombre completo del minero. 

ii. Nombre de la Unidad de Producción Minera (UPM) de la cual es responsable. 

iii. Coordenadas geográficas de la UPM en el sistema de referencia Magna Sirgas. 

iv. Municipio y departamento de ubicación. 

v. Sistema de explotación minera de la UPM (subterránea o a cielo abierto). 

vi. Confirmación de que se encuentra por fuera del AEM y en el(los) departamento(s) 

donde se localiza el AEM. 

 

b. Informe técnico de la UPM, elaborado y refrendado por un profesional en Ingeniería de 

Minas, Ingeniería de Minas y Metalurgia, Geología, Ingeniería Geológica o afines, que 

incluya: 

 

i. Descripción detallada de la UPM, señalando obras, trabajos y operaciones, 

infraestructura existente, método y avance de la explotación y producción estimada 

anual. 

ii. Plano técnico en planta que muestre el área de la UPM, indicando como mínimo la 

localización de bocaminas y/o frentes de explotación, planta de beneficio y 

transformación mineral, y demás infraestructura asociada a la explotación minera. 

 

c. Compromiso formal de cierre y abandono del área explotada, firmado por el minero objeto 

de reubicación, en el cual se establezca que no se realizará ningún tipo de venta, cesión, 

permuta u otra negociación sobre la infraestructura minera asociada a la UPM abandonada. 

  

 

b) Áreas de Reserva Estratégicas Mineras (AEM) con Contratos de Concesión con Requisitos 

Diferenciales (CCRD) contiguos, producto del proceso ARF. 
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En el caso de que el área concesionada mediante el presente Contrato cuente con Contratos de Concesión 

con Requisitos Diferenciales (CCRD) contiguos, producto del proceso de Áreas de Reserva para la 

Formalización (ARF), el CONTRATISTA podrá, de manera voluntaria, realizar un acercamiento con 

los titulares de dichos contratos con el fin de brindar asistencia técnica y/o soporte técnico, siempre y 

cuando estos manifiesten expresamente su interés en recibirlo. 

  

1. Asistencia técnica y/o soporte técnico a la pequeña minería: Este apoyo tendrá como finalidad 

fortalecer la productividad minera y contribuir a la sostenibilidad de la pequeña minería formalizada, 

y podrá comprender, entre otros que acuerden las partes, los siguientes aspectos: 

  

a. Estimación de recursos y reservas. 

b. Elaboración de Programas de Trabajos y Obras (PTO). 

c. Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental. 

d. Suministro de equipos y/o maquinaria a título de donación. 

e. Diseño de proceso de beneficio y/o transformación para la generación de valor agregado 

a las materias primas minerales, e implementación de tales procesos. 

  

Los gastos que represente este apoyo técnico harán parte de la destinación específica de la 

Contraprestación Social, dicha destinación no podrá superar el veinte por ciento (20%) del valor 

total de dicha Contraprestación. Este apoyo técnico, no se concibe como un descuento ni como un 

beneficio económico para el CONTRATISTA, y reducirá las demás destinaciones concebidas en el 

contrato para la Contraprestación Social. 

  

2. Destinación específica de la Contraprestación Social: La aplicación de esta destinación específica 

es una facultad voluntaria del CONTRATISTA, que procederá únicamente si existe manifestación 

expresa de los titulares de CCRD contiguos al AEM de requerir dicha asistencia técnica y/o soporte 

técnico; y si el CONTRATISTA manifiesta su conformidad en brindarlo. En caso de ser así, se deberá 

acoger por parte del Adjudicatario los siguientes compromisos: 

  

i. El CONTRATISTA deberá presentar ante la Autoridad Minera el acuerdo suscrito con los 

titulares beneficiarios, el cual deberá contener, entre otros, la descripción de la asistencia 

técnica y/o soporte técnico a brindar, su alcance técnico y económico, y la correspondiente 

cotización. Dicha cotización deberá ser realizada por terceros. 

ii. Una vez el acuerdo sea acogido por la Agencia Nacional de Minería (ANM), mediante 

manifestación expresa al CONTRATISTA, este último podrá iniciar la prestación de la 

asistencia y soporte técnicos. 

iii. Para efectos de realizar la fiscalización de esta destinación específica, el CONTRATISTA 

deberá aportar los documentos que acrediten la ejecución efectiva de la asistencia y soporte 

técnicos, incluyendo, entre otros, la facturación de servicios y/o bienes suministrados, 

informes de cumplimiento y evidencia de entrega. Lo anterior, en los tiempos que corresponda 

el cumplimiento de la Contraprestación Social. 
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ARTÍCULO 19 

DISPONIBILIDAD DE MINERALES 

 

19.1. Generalidades 

 

(a) El CONTRATISTA tendrá la libre disponibilidad de los minerales objeto de este Contrato que llegue 

a extraer en cumplimiento del PTO aprobado por la ANM. Los minerales in situ son de propiedad 

del Estado Colombiano y una vez extraídos, serán de propiedad del CONTRATISTA, quien podrá 

disponer de ellos libremente, sin perjuicio de lo que sobre transformación y comercio de minerales 

consagre la Ley Aplicable. 

 

(b) Cuando por los trabajos de exploración y explotación se encuentren minerales distintos a los que son 

objeto del presente Contrato, el CONTRATISTA podrá solicitar que al Contrato se adicionen dichos 

minerales mediante la suscripción de un acta que se anotará en el Registro Minero Nacional. Para el 

efecto, el CONTRATISTA deberá presentar una solicitud escrita a la ANM con los minerales que 

pretendan adicionarse al Contrato. 

 

(c) Una vez recibida la solicitud, la ANM procederá a estudiarla y, en caso de que lo considere necesario, 

podrá requerir al CONTRATISTA para que proporcione información adicional. La ANM deberá 

informar al CONTRATISTA si autoriza la adición del Contrato a dichos minerales dentro de los 

treinta (30) Días siguientes a la fecha en la cual el CONTRATISTA presente la solicitud de adición 

de minerales. La referida adición de minerales se perfeccionará mediante la suscripción de un acta 

que se inscribirá en el Registro Minero Nacional. 

 

(d) En caso de que el mineral adicionado requiera un procesamiento diferente o agregar algún equipo u 

operación unitaria en la etapa de beneficio que está aprobado en PTO, el CONTRATISTA deberá 

presentar una modificación al PTO, a la licencia ambiental y si es pertinente, al Plan de Cierre 

Minero – Etapa de Explotación. 

 

(e) Si la solicitud de adición de minerales se realiza previo a la presentación del PTO por parte del 

CONTRATISTA a la ANM, el nuevo mineral deberá quedar incluido en el instrumento técnico para 

evaluación de la autoridad.  

 

(f) Esta adición no modificará ni extenderá́ los plazos establecidos en el Contrato. Si a ello hubiere 

lugar, el CONTRATISTA solicitará la correspondiente ampliación o modificación de la Licencia 

Ambiental que cubra los minerales objeto de la adición si los impactos de la explotación de estos 

son diferentes de los impactos de la explotación original. 

 

(g) Es entendido que la ampliación del objeto del Contrato de que trata el numeral anterior, se hará́ sin 

perjuicio de propuestas y/o títulos mineros de terceros, anteriores a la solicitud de adición del 

CONTRATISTA para el mineral solicitado. 

 



 

 

79 

 

Informacion publica 

ARTÍCULO 20 

INTEGRACIÓN DE ÁREAS 

 

20.1. Generalidades 

 

La solicitud de integración de Áreas Estratégicas Mineras – AEM y los demás términos y condiciones para 

su aceptación por parte de la ANM serán los previstos en el artículo 101 del Código de Minas, así como en 

las normas que lo reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan. En todo caso, la integración entre AEM 

y otros títulos mineros no podrá desmejorar los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato, 

teniendo en cuenta que este fue adjudicado mediante un proceso de selección objetiva, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015. 

 

ARTÍCULO 21 

DEVOLUCIÓN PARCIAL DE ÁREAS 

 

21.1. Devolución forzosa de área al finalizar la Etapa de Exploración 

 

(a) Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas 12.5 y 13.3, al finalizar el período de exploración el 

CONTRATISTA deberá presentar la delimitación definitiva de la zona del Área Adjudicada que va 

a quedar vinculada a los trabajos y obras de explotación, más las obras estrictamente necesarias para 

el beneficio, transporte interno, servicios de apoyo y obras de carácter ambiental para lo cual se 

deberán tener en cuenta los valores, ubicación y cálculo de los recursos y reservas existentes en al 

área definitiva, de conformidad con la Resolución 299 de 2018 y la Resolución 100 de 2020 

expedidas por la ANM, al igual que las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, al igual 

que la producción esperada indicados en el Plan de Trabajos y Obras de explotación elaborado de 

acuerdo con lo previsto en este Contrato. 

 

(b) De conformidad con la delimitación definitiva de la zona del Área Adjudicada, el CONTRATISTA 

estará obligado a devolver, en lotes contiguos o discontinuos, las partes del área que no serán 

ocupadas por los trabajos y obras requeridos para la Etapa de Explotación. El área definitiva deberá 

estar constituida por una extensión continua y podrá incluir zonas de seguridad o áreas para la 

construcción de facilidades de producción y beneficio de minerales objeto del Contrato. 

 

(c) Realizada la delimitación definitiva del área, el CONTRATISTA deberá devolver la porción del Área 

Adjudicada que no será utilizada en su Etapa de Explotación, o mediante exploración adicional en 

la Etapa de Construcción y Montaje o en la Etapa de Explotación. Para el efecto, el CONTRATISTA 

deberá presentar Notificación a la ANM sobre esta devolución de área dentro de los noventa (90) 

Días anteriores al vencimiento del plazo de la Etapa de Exploración, incluyendo sus prórrogas si las 

hubiere. 
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(d) Previo a la notificación a la ANM de devolución del área, el CONTRATISTA, en caso de haber 

realizado intervenciones en el área objeto de devolución, deberá implementar las actividades de 

cierre propuestas en el Plan De Cierre Minero – Etapa de Exploración para los componentes que 

aplique. 

 

(e) Una vez recibida dicha Notificación, las Partes contarán con un plazo de quince (15) Días para 

suscribir un Acta de Devolución de Área respecto del área que será devuelta a la ANM. Las 

obligaciones del presente Contrato sólo continuarán respecto del Área Adjudicada que mantiene el 

CONTRATISTA. 

 

(f) La ANM tendrá la facultad de reservar el área devuelta para futuros procesos de adjudicación de 

AEM. 

 

21.2. Devolución forzosa de área en Etapa de Explotación 

 

(a) En el evento en que la ANM evidencie que existe un área dentro del Área Adjudicada que no esté 

siendo utilizada bajo el PTO, bien sea porque no está siendo explotada o porque no hace parte del 

área de exploración continuada en los términos descritos en la Sección 13.3 , la ANM ordenará al 

CONTRATISTA la devolución inmediata de dicha área. 

 

(b) El CONTRATISTA, en caso de haber realizado intervenciones en el área objeto de devolución, 

deberá implementar las actividades de cierre propuestas en el Plan De Cierre Minero – Etapa de 

Explotación para los componentes que aplique y las actividades del Plan De Cierre aprobado por la 

autoridad ambiental. 

 

(c) Una vez el área devuelta sea recibida por la ANM, la ANM procederá a su registro en el Registro 

Minero Nacional y dejará constancia de la devolución del área mediante la suscripción de un acta. 

 

(d) La ANM tendrá la facultad de reservar el área devuelta para futuros procesos de adjudicación de 

AEM. 

 

21.3. Devolución voluntaria de área 

 

(a) El CONTRATISTA podrá devolver parte o porción del Área Adjudicada en cualquier momento 

durante la Etapa de Exploración. Cualquier devolución de área que realice el CONTRATISTA deberá 

realizarse: (i) a la finalización de cada hito, fase o etapa del Programa Mínimo Exploratorio, y (ii) 

no podrá ser superior a 10% del total del Área Adjudicada. 

 

(b) El CONTRATISTA no podrá realizar más de tres (3) devoluciones de área durante la vigencia de la 

Etapa de Exploración. 
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(c) No obstante, lo mencionado en las secciones (a) y (b) anteriores, una devolución de área podrá ser 

superior al 10% del total del Área Adjudicada y/o podrá superar tres (3) eventos de devolución 

durante la vigencia del Contrato, cuando por razones técnicas o ambientales deba devolverse un área 

de mayor tamaño o por un evento adicional, todo lo cual deberá estar debidamente sustentado en la 

respectiva solicitud del CONTRATISTA. 

 

(d) El CONTRATISTA, en caso de haber realizado intervenciones en el área objeto de devolución, 

deberá implementar las actividades de cierre propuestas en el Plan De Cierre Minero – Etapa de 

Exploración. 

 

(e) El CONTRATISTA podrá hacer devolución voluntaria de áreas en etapa de explotación siempre y 

cuando haya implementado las actividades de cierre propuestas en el Plan De Cierre Minero – Etapa 

de Explotación  para todos los componentes que aplique y las actividades del plan de cierre aprobado 

por la autoridad ambiental. 

 

(f) Para efectuar una devolución de área, el CONTRATISTA deberá presentar Notificación a la ANM 

sobre la respectiva devolución, indicando las razones por las cuales desea efectuar dicha devolución 

y sustentando la solicitud para revisión de la ANM. 

 

(g) Una vez recibida dicha Notificación, la ANM contará con un plazo de treinta (30) Días para decidir 

si acepta o rechaza la solicitud respecto del área que será devuelta a la ANM. Las obligaciones del 

presente Contrato sólo continuarán respecto del Área Adjudicada que mantiene el CONTRATISTA. 

 

(h) La ANM tendrá la facultad de reservar el área devuelta para futuros procesos de adjudicación de 

AEM. 
 

ARTÍCULO 22 

SERVIDUMBRES 

22.1. Generalidades 

 

(a) El CONTRATISTA gestionará y buscará obtener las servidumbres y demás derechos necesarios para 

garantizar el ejercicio pacífico de las actividades objeto del presente Contrato. Igualmente, el 

CONTRATISTA gestionará, ante las autoridades nacionales, seccionales o locales, según el caso, su 

intervención para hacer efectiva esta garantía de ejercicio pacífico. 

 

(b) Serán de cargo del CONTRATISTA todos los gastos, derechos o indemnizaciones que se causen por 

concepto de la obtención de servidumbres y demás derechos reales, así como por concepto de daños 

a propiedades y personas con ocasión del cumplimiento de las labores del Proyecto, que sean 

imputables al CONTRATISTA, sus empleados, subcontratistas, operadores o a los trabajadores de 

los mismos. 
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(c) El CONTRATISTA podrá ejercer en todo momento los derechos y prerrogativas establecidas en la 

Ley 1274 de 2009 para el avalúo, constitución e imposición de servidumbres para el desarrollo del 

Proyecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 1955 de 2019. 

 

ARTÍCULO 23 

PROTECCIÓN DE DATOS 

 

23.1. Política de protección de datos 

 

(a) Las Partes se obligan a adoptar una política de protección de datos que cumpla con las obligaciones 

establecidas en la Ley Aplicable en relación con la recolección, procesamiento y transmisión de 

Datos Personales obtenidos en ejecución del Contrato o suministrados por las mismas. 

 

(b) Las Partes cumplirán con las leyes de privacidad relacionadas con la obtención, almacenamiento, 

transferencia, uso y divulgación de Datos Personales, especialmente la Ley 1581 de 2012 y el 

Decreto 1377 de 2013, o norma que los adicionen, modifiquen o sustituyan. Las Partes no usarán ni 

divulgarán Datos Personales con un propósito distinto del cumplimiento de sus obligaciones de 

conformidad con este Contrato. 

 

ARTÍCULO 24 

ASUNTOS LABORALES Y DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

24.1. Personal del CONTRATISTA 

 

(a) El personal que el CONTRATISTA ocupe en ejecución del presente Contrato será de su libre 

elección y remoción, sin apartarse, cuando sea el caso, de lo dispuesto en los artículos 128, 251, 253 

y 254 del Código de Minas. 

 

(b) El CONTRATISTA se compromete a que sus empleados, agentes y proveedores tengan la 

experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para 

la debida y cabal ejecución del Contrato. La responsabilidad incluirá, además de las consecuencias 

fijadas en la Ley Aplicable, cualquier daño o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la 

integridad personal de terceros, de la ANM o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, 

originada en cualquier acto, hecho u omisión de empleados, agentes o proveedores del 

CONTRATISTA que no reúnan tales requisitos profesionales. 
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(c) Todos los empleados, agentes y proveedores del Proyecto serán nombrados y/o contratados por el 

CONTRATISTA, quien deberá cumplir en su integridad con la Ley Aplicable, en particular, en lo 

relativo a la utilización de contratos formales de trabajo o contratos de prestación de servicios (según 

aplique), la contratación de personal extranjero y a la regulación de las profesiones. Los empleados, 

agentes y proveedores del CONTRATISTA no tendrán relación laboral alguna con la ANM. 

 

(d) Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, ajustes salariales, prestaciones 

sociales legales o extralegales, vacaciones, indemnizaciones, cotizaciones al sistema general de 

seguridad social, aportes parafiscales y; en general, cualquier acreencia laboral a que tengan derecho 

todos los trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del Contrato y será suya 

cualquier responsabilidad por el pasivo laboral con relación a dicho personal. Para tal efecto, el 

CONTRATISTA deberá cumplir estrictamente con la Ley Aplicable y las convencionales aplicables. 

La ANM no tendrá responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, la ANM se 

viese obligada a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laborales del CONTRATISTA, 

éste deberá reembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Días siguientes al requerimiento escrito 

hecho por la ANM. 

 

(e) En todo caso, será obligación del CONTRATISTA asegurarse que todo el personal que utilice, con 

relación laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social previsto en la 

Ley Aplicable y se realicen las respectivas cotizaciones en salud, pensiones y riesgos laborales 

durante la vigencia de la relación laboral o contractual y de manera oportuna. El incumplimiento de 

esta obligación y de las demás previstas en este Capítulo, se entenderá como incumplimiento grave 

del Contrato y será objeto de Multas, sin perjuicio de los efectos previstos en la Ley Aplicable, 

incluyendo la declaratoria de terminación anticipada del Contrato. 

 

(f) El CONTRATISTA no podrá contratar dentro de su personal a menores de edad en cumplimiento de 

la Ley 1098 de 2006. 
 

24.2. Seguridad e Higiene Industrial 

Será responsabilidad del CONTRATISTA el diseño del programa de higiene y seguridad industrial e 

implementación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo -SGSST- que aplicará durante la 

ejecución del Contrato, de conformidad con la Ley Aplicable. 

 

ARTÍCULO 25 

ANTICORRUPCIÓN 

 

25.1. Generalidades 

 

(a) El CONTRATISTA y sus directivos, agentes y/o empleados o dependientes, por este medio se 

comprometen a no hacer, prometer u ofertar cualquier pago o transferencia de artículos o bienes de 
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valor, directa o indirectamente, o a cualquier funcionario gubernamental con el fin de obtener o 

retener de manera indebida un negocio en beneficio de la ANM. Así mismo, el CONTRATISTA se 

obliga a dar cumplimiento a la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras de 1977, La Ley Anti-Soborno 

del Reino Unido de 2010, la Ley 1474 de 2011, la Ley 1438 de 2011 y el Código Penal colombiano 

y demás leyes y reglamentos aplicables para la prevención del fraude, el soborno y la corrupción, el 

crimen organizado, lavado de dinero y / o el terrorismo (las "Leyes Anti-Corrupción"). 

 

(b) Además, el CONTRATISTA se compromete a adoptar los procedimientos y controles necesarios 

para garantizar el respeto de las Leyes Anti-Corrupción, a actuar conforme a la ética comercial y la 

Ley Aplicable, y desde ya autoriza a la ANM a supervisar directamente o a través de un tercero el 

respeto y cumplimiento de estos requerimientos y de las políticas y valores de la ANM. De igual 

modo, el CONTRATISTA se obliga a notificar a la ANM inmediatamente de cualquier violación o 

riesgo de violación de lo previsto en esta Cláusula. 

 

(c) El CONTRATISTA informará a la ANM la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento 

y/o condenas nacionales y/o internacionales en contra de sus representantes legales, socios y/o 

accionistas, una vez tenga conocimiento de estas por delitos cometidos contra la Administración 

pública, la administración de justicia y que afecten el patrimonio del Estado, o de cualquiera de los 

delitos o faltas contempladas por la Ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias o de cualquiera 

de las conductas delictivas contempladas por las convenciones o tratados de lucha contra la 

corrupción suscritos y ratificados por Colombia. En caso de que existan condenas en firme en contra 

del CONTRATISTA, sus representantes legales, socios y/o accionistas por estos conceptos, la ANM 

podrá terminar el Contrato de forma unilateral, con justa causa, mediante Notificación, sin ninguna 

responsabilidad para la ANM. 

 

ARTÍCULO 26 

GARANTÍAS CONTRACTUALES Y MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGOS 

 

26.1. Garantías como Requisito de Inicio del Contrato y de sus Etapas 

 

(a) Como requisito indispensable para la suscripción del Acta de Inicio se requiere la presentación por 

parte del CONTRATISTA y aprobación por parte de la ANM de (i) la Garantía Única de 

Cumplimiento y (ii) la póliza de responsabilidad extracontractual a que se refiere la Sección 26.2 

siguiente. En caso de que el CONTRATISTA incumpla con la presentación de dichos documentos, 

la ANM hará exigible la Garantía de Seriedad de la Oferta y podrá declarar la terminación anticipada 

por incumplimiento grave y definitivo del Contrato. 

 

(b) Como requisito para la iniciación de cada una de las Etapas en las que se divide el Contrato, el 

CONTRATISTA deberá renovar y/o constituir los amparos y garantías que sean requeridos para la 

Etapa correspondiente, de acuerdo con lo previsto en este Contrato. 
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26.2. Clases de Garantías 

 

(a) Las garantías podrán revestir cualquiera de las modalidades previstas por la Ley Aplicable, 

incluyendo el régimen de garantías establecido en el Decreto 1082 de 2015. 

 

(b) De tratarse de garantías diferentes de la póliza de seguro, éstas incorporarán las mismas coberturas 

previstas para las pólizas de seguros en este Contrato, sin que sea posible añadir exclusiones, 

condicionamientos o requisitos adicionales para que las mismas se hagan efectivas. En todo caso, 

las garantías bancarias deberán permitir su cobro a primer requerimiento de la ANM una vez 

ocurrido el siniestro. 

26.3. Reglas Generales Aplicables a las Garantías 

 

(a) El CONTRATISTA deberá reponer el valor de las garantías cuando el valor de las mismas sea 

afectado por el valor de las reclamaciones pagadas. La reposición deberá hacerse dentro de los treinta 

(30) Días siguientes a la disminución del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la 

ocurrencia e indemnización de una reclamación. En el evento en que se deba hacer efectiva 

cualquiera de las garantías, el valor de la reexpedición de las garantías y/o el valor de cualesquiera 

otros derechos económicos a favor del garante estará a cargo del CONTRATISTA. 

 

(b) El CONTRATISTA deberá mantener las garantías o mecanismos de cobertura, en plena vigencia y 

validez por los términos y en las condiciones expresadas en el Contrato y deberá pagar los valores o 

las primas y demás gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. El 

incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de las Multas correspondientes y 

eventualmente a la declaratoria de terminación anticipada por incumplimiento grave y definitivo del 

Contrato si la Garantía Única de Cumplimiento no está vigente. 

 

(c) La Garantía Única de Cumplimiento no expirará por falta de pago de la prima o cualquier otro costo 

que sea necesario pagar para su expedición (o renovación, modificación, prórroga o adición, cuando 

se trate de garantías diferentes a pólizas de seguro) ni por revocatoria unilateral. 

 

(d) El CONTRATISTA deberá acreditar el pago de la prima y demás costos de las garantías o 

mecanismos de cobertura diferentes a la Garantía Única de Cumplimiento. Si no cumpliere con esta 

obligación se entenderá que ha incumplido con la obligación de constituir la póliza o mecanismo de 

cobertura y por lo tanto la ANM podrá imponer las Multas correspondientes. 

 

(e) En caso de modificación del Contrato, el CONTRATISTA se obliga a obtener una certificación de 

la compañía aseguradora o de la entidad emisora de la garantía, en la que conste que dicha compañía 

conoce y acepta la modificación del Contrato y la variación del estado del riesgo que la misma 

suponga, si ese es el caso. Si la modificación del Contrato implica la modificación de las garantías, 

el CONTRATISTA deberá enviar a la ANM el original de la modificación de la póliza o garantía 

otorgada dentro del plazo que para ello señale la ANM, mediante Notificación. 
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(f) Por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA mediante este 

Contrato deben permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningún tipo de revocatoria por parte 

de la entidad emisora de la garantía y/o el CONTRATISTA, hasta la liquidación del Contrato y la 

prolongación de sus efectos. Por lo tanto, en el evento en que se venza el plazo de la garantía sin que 

sea posible su renovación por su emisor, el CONTRATISTA deberá obtener del emisor la 

certificación respectiva de su declinación a la renovación de la garantía y deberá sustituir a su costo 

la garantía, por una de las clases permitidas, con el alcance, valor garantizado y vigencia 

correspondientes. 

 

(g) Las pólizas de seguros deberán haber sido emitidas por una compañía de seguros legalmente 

autorizada para operar en Colombia vigilada por la Superintendencia Financiera, que cuente con un 

patrimonio técnico superavitario, habiendo considerado en el patrimonio el valor del riesgo que la 

compañía retendrá correspondiente a las garantías que se expidan en virtud de este Contrato, de 

forma que resulte suficiente para expedir la o las garantías requeridas, y mantener la compañía de 

seguros una cifra superavitaria en su patrimonio técnico. Los anteriores valores deben estar 

certificados por contador y revisor fiscal, según el formato 480, implementado por la 

Superintendencia Financiera. 

 

(h) En el caso de incorporarse reaseguros, los reaseguradores deberán encontrarse inscritos en el 

Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra 

la Superintendencia Financiera de Colombia y, además, cumplir con las características que a 

continuación se expresan: 

 

(i) Si se trata de reaseguros automáticos, el reasegurador deberá contar con una calificación 

de riesgo en la escala de largo plazo admisible en el REACOEX. 

 

(ii) En el caso de reaseguros facultativos, el reasegurador deberá contar con al menos una de 

las siguientes calificaciones de riesgo mínima en la escala de largo plazo aplicable en el 

REACOEX: 

(A) Standard & Poor's: A 

(B) A. M. Best: a 

(C) Fitch Ratings: A 

(D) Moody's: Aa3 
 

(i) De conformidad con lo señalado en el artículo 1095 del Código de Comercio, resulta admisible el 

coaseguro de los riesgos. 

 

(j) Si se trata de garantía bancaria a primer requerimiento: 

 

(i) La garantía bancaria deberá ser incondicional. 

 

(ii) El garante debe dejar expresa constancia que renuncia al beneficio de excusión. 
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(iii) La garantía deberá ser expedida por un banco autorizado por la Superintendencia 

Financiera. Si la garantía es otorgada por un banco sin domicilio en Colombia deberá 

expedirse bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, URDG 758 en vigor a 

partir del 1 de julio de 2010 y debidamente confirmadas por banco corresponsal en 

Colombia y pagadero en Colombia. 

 

(iv) La calificación de riesgo del banco garante con domicilio en el extranjero, de su deuda de 

largo plazo debe corresponder a “grado de inversión” en la escala internacional, sin que 

se acepten escalas locales aplicables en el país del domicilio del banco emisor de la 

garantía. 

 

(v) La calificación mínima para bancos con domicilio en Colombia debe ser, según escala 

local de las calificadoras aprobadas por la Superintendencia Financiera AA según BRC 

Investor Services, Fitch Ratings Colombia S.A., Value and Risk Rating S.A, o su 

equivalente si se trata de otra firma calificadora. 

 

(k) Con el fin de evitar la inoperancia del contrato de seguros derivada de la mora en el pago de la prima 

consagrada en el artículo 1068 del Código del Comercio, el CONTRATISTA deberá presentar el 

recibo de pago de la totalidad de las primas de todos los seguros expedidos en el marco de este 

Contrato. Lo anterior no es necesario para la Garantía Única de Cumplimiento. 

 

(l) El CONTRATISTA no podrá, mediante condición particular, reducir o modificar el alcance y las 

condiciones de los amparos, cláusulas y coberturas de cualquiera de los seguros y garantías 

expedidos conforme a lo previsto en este Contrato. Por lo tanto, si la reducción o modificación la 

solicitare el CONTRATISTA sin consentimiento escrito por parte de la ANM, la aseguradora no 

modificará la póliza y si lo hiciere, la reducción o modificación se tendrá por no escrita. Esta 

condición deberá constar en las condiciones particulares de cada uno de los seguros para que la ANM 

pueda impartir la aprobación respectiva. 

 

(m) Las disposiciones expresamente referidas a las pólizas de seguros aplicarán mutatis mutandi a los 

demás tipos de garantías, bajo el principio de que esos otros tipos de garantías en ningún caso podrán 

ofrecer condiciones menos favorables para la ANM que las exigidas en este Contrato y en la Ley 

Aplicable para las pólizas de seguros. 

 

 

26.4. Aprobación de las Garantías 

 

(a) Dentro de los diez (10) Días contados desde la fecha de suscripción del Contrato, el CONTRATISTA 

deberá entregar a la ANM la Garantía Única de Cumplimiento del Contrato y las demás garantías 

que deban ser entregadas con la Garantía Única de Cumplimiento según se prevé en la Sección 25(a) 

anterior. 
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(b) La ANM dispondrá de cinco (5) Días para objetar o aprobar las garantías presentadas por el 

CONTRATISTA, contados a partir del Día Hábil siguiente a la fecha de entrega de las mismas por 

parte del CONTRATISTA. 

 

(c) Si las Garantías entregadas por el CONTRATISTA no cumplen con los requisitos señalados, la ANM 

solicitará la corrección de las mismas y señalará para ello un plazo que no podrá ser superior a cinco 

(5) Días. En caso de que dentro de dicho plazo el CONTRATISTA no entregue las garantías 

debidamente modificadas a satisfacción de la ANM o si los términos y condiciones de las 

correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por la ANM, la ANM 

no aprobará las garantías aportadas por el CONTRATISTA y podrá declarar la terminación 

anticipada por incumplimiento grave y definitivo del Contrato si la Garantía Única de Cumplimiento 

no está vigente. 

 

(d) Si la Garantía Única de Cumplimiento no fuera aceptada, la ANM hará exigible la Garantía de 

Seriedad de la Oferta y podrá declarar la terminación anticipada por incumplimiento grave y 

definitivo del Contrato. 

 

(e) Si la ANM advierte en cualquier momento de la ejecución y/o liquidación del Contrato que las 

garantías no cumplen con alguno de los requisitos exigidos en el Contrato o las normas que regulen 

la materia, podrá exigir al CONTRATISTA la corrección, ampliación o adecuación de dichas 

garantías en el plazo que para el efecto determine la ANM, que en cualquier caso no excederá de 

treinta (30) Días. La no corrección, ampliación o adecuación en el plazo señalado por la ANM le 

dará derecho a la ANM a imponer la Multa correspondiente e iniciar el trámite correspondiente para 

declarar la caducidad del Contrato, de ser el caso. 

 

(f) La ANM devolverá al CONTRATISTA la Garantía de Seriedad de la Oferta dentro de los cinco (5) 

Días siguientes a la fecha en que se haya aprobado la Garantía Única de Cumplimiento. 

 

26.5. División de las Garantías 

 

(a) Las garantías del presente Contrato se otorgarán para cada Etapa contractual así: 

 

(i) Etapa de Evaluación Técnica Anticipada, la cual tiene una duración según lo previsto en 

la Sección 5.4. 

 

(ii) Etapa de Exploración, la cual será subdividida inicialmente en un periodo de tres (3) años 

y posteriormente, durante las prórrogas de esta etapa en periodos de dos (2) años, con el 

fin de cubrir la totalidad de la etapa, la cual tiene una duración según lo previsto en la 

Sección 5.4. 

 

(iii) Etapa de Construcción y Montaje, la cual tiene una duración según lo previsto en la 

Sección 5.4. 
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(iv) Etapa de Explotación, la cual será subdividida en periodos de cinco (5) años, salvo el 

último período que corresponderá a la fracción del quinquenio necesaria para cubrir la 

totalidad de la etapa y la cual tiene una duración según lo previsto en la Sección 5.4. 

 

(v) Etapa de Cierre y Abandono, la cual tiene una duración según lo previsto en la Sección 

5.4. 
 

 

(b) El CONTRATISTA se obliga a prorrogar la vigencia de los amparos que conforman la Garantía 

Única de Cumplimiento según se prevé en el Contrato, con una anticipación no menor a treinta (30) 

Días Hábiles anteriores a su vencimiento, en caso de que se amplíe el término de ejecución de la 

Etapa correspondiente. 

 

(c) Cuando el garante de una etapa del Contrato decide no continuar garantizando la respectiva etapa 

del Contrato o periodo contractual subsiguiente, deberá informar su decisión por escrito a la ANM 

con seis (6) meses de anterioridad al vencimiento del plazo de la respectiva garantía, tal y como lo 

dispone el Decreto 1082 de 2015. Este aviso no afecta la garantía de la etapa contractual o periodo 

contractual en ejecución. Si el garante no da aviso con la anticipación mencionada y el 

CONTRATISTA no obtiene una nueva garantía, el garante queda obligado a garantizar la etapa del 

Contrato o el periodo contractual subsiguiente. 

 

26.6. Garantía Única de Cumplimiento 

La Garantía Única de Cumplimiento contendrá los siguientes amparos 

 

(a) Cumplimiento: El amparo de cumplimiento garantizará las obligaciones del CONTRATISTA en 

razón de la ejecución y la liquidación del Contrato, incluyendo el pago de la Cláusula Penal y de las 

Multas y demás sanciones que se causen durante cada una de las Etapas del Contrato según se 

describe a continuación: 

 

(i) El valor asegurado y la vigencia de este amparo para cada una de las Etapas será el 

siguiente: 

Garantía Única de Cumplimiento 

Etapa Valor asegurado Vigencia del amparo 

Evaluación   Técnica 
Anticipada 

10% del 

estimado 

Contrato 
esta etapa 

valor 

del 

para 

Plazo de la Etapa 

seis (6) meses más 
y 

Exploración 

10% del 

estimado 

Contrato 
esta etapa 

valor 

del 

para 

Plazo de la Etapa 
seis (6) meses más 

y 
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Garantía Única de Cumplimiento 

Etapa Valor asegurado Vigencia del amparo 

Construcción y Montaje 

10% del 

estimado 

Contrato 
esta etapa 

valor 

del 

para 

Plazo de la Etapa 

seis (6) meses más 
y 

Explotación 

 Entre el 0,5% y 
el 10% del valor 

estimado del 
contrato para esta 
etapa, de acuerdo 
la equivalencia en 
SMLMV definida 
en el ARTÍCULO 

2.2.1.2.3.1.12. 
del Decreto 1082 
de 2015. 

Plazo de la Etapa 

seis (6) meses más 
y 

Cierre y Abandono 

10% del 

estimado 

Contrato 
esta etapa 

valor 

del 

para 

Plazo de la Etapa 
seis (6) meses más 

y 

 

(ii) La prórroga o renovación de este amparo para las etapas subsiguientes estará cubierta por 

el mismo amparo de cumplimiento, que además cubrirá la renovación y prórroga de los 

demás que componen la Garantía Única de Cumplimiento, así como la constitución y 

prórroga de las demás garantías exigidas en este Contrato. 

 

(iii) Los riesgos cubiertos serán los correspondientes al incumplimiento de las obligaciones 

que nacen y que son exigibles en cada una de las etapas del Contrato, incluso si su 

cumplimiento se extiende a la etapa subsiguiente, de tal manera que será suficiente la 

garantía que cubra las obligaciones de la etapa respectiva. 

 

(b) Pago de Salarios y Prestaciones Sociales: Este amparo tendrá por objeto garantizar el pago de 

salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el CONTRATISTA haya de 

utilizar para la ejecución del Contrato. El valor asegurado y el plazo de este amparo para cada una 

de las Etapas será el siguiente: 

 

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales 

Etapa Valor asegurado Vigencia del amparo 

Evaluación Técnica Anticipada 

10% del valor 
estimado  del 

Contrato para 

esta etapa 

Plazo de la Etapa y 
tres (3) años más 

Exploración 

10% del valor 

estimado  del 
Contrato para 

esta etapa 

Plazo de la Etapa y 

tres (3) años más 
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Pago de Salarios y Prestaciones Sociales 

Etapa Valor asegurado Vigencia del amparo 

Construcción y Montaje 

10% del valor 

estimado  del 
Contrato para 

esta etapa 

Plazo de la Etapa y 

tres (3) años más 

Explotación 

10% del valor 
estimado  del 

Contrato para 

esta etapa 

Plazo de la Etapa y 
tres (3) años más 

Cierre y Abandono 

5% del valor 

estimado  del 
Contrato para 

esta etapa 

Plazo de la Etapa y 

tres (3) años más 

 

26.7. Garantía de Responsabilidad Extracontractual 

 

(a) El CONTRATISTA deberá obtener una garantía de responsabilidad extracontractual, la cual deberá 

estar contenida en una póliza de seguro, con las siguientes características: 

 

(i) La garantía cubrirá la responsabilidad civil del CONTRATISTA por sus acciones u 

omisiones, así como las de sus agentes y proveedores, en desarrollo de cualquier actividad 

ejecutada con ocasión de este Contrato, las cuales causen daños a propiedades o a la vida 

o integridad personal de terceros o de la ANM, incluyendo las de cualquiera de sus 

empleados, agentes o subcontratistas. 

 

(ii) El valor asegurado y el plazo de esta garantía para cada una de las Etapas será el siguiente: 

 

Garantía de Responsabilidad 
Extracontractual 

Etapa Valor asegurado Vigencia del amparo 
  5% del valor 

estimado del Contrato 
para esta etapa 

Plazo de la Etapa Evaluación Técnica 

Anticipada 

Exploración 
5% del valor 
estimado del Contrato 
para esta etapa 

Plazo de la Etapa 

Construcción y Montaje 
5% del valor 
estimado del Contrato 
para esta etapa 

Plazo de la Etapa 

Explotación 

5% del valor 
estimado del Contrato 
para esta etapa 

Plazo de la Etapa 
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Garantía de Responsabilidad 
Extracontractual 

Etapa Valor asegurado Vigencia del amparo 

 
Cierre y Abandono 

5% del valor 
estimado  del 
Contrato para esta 
etapa 

Plazo de la Etapa 

 

(iii) Ninguna cobertura podrá ser inferior al valor asegurado mínimo requerido, excepto los 

amparos de responsabilidad civil patronal y vehículos propios y no propios que no podrán 

ser inferiores por evento, al cincuenta por ciento (50%) del valor asegurado mínimo. No 

se aceptarán ningún otro tipo de sublímites ni de limitación al valor asegurado por cada 

una de las coberturas de la Garantía de Responsabilidad Extracontractual. 

 

(iv) La cobertura del amparo de gastos médicos podrá ser inferior al valor asegurado mínimo 

requerido. En este evento no podrá ser inferior a [Cien millones de pesos ($100.000.000)] 

por persona, ni podrá ser inferior a [Mil millones de pesos ($1.000.000.000)] por evento, 

expresados estos valores en Pesos del Mes de Referencia. 

 

(b) El CONTRATISTA podrá constituir esta póliza por un plazo inicial de un (1) año y prorrogarla por 

períodos sucesivos de un (1) año. Esta prórroga deberá hacerse con una anticipación no menor a los 

treinta (30) Días Hábiles anteriores a la fecha establecida para su expiración. 

 

26.8. Actualización de los valores de las garantías 

 

(a) Los valores de las garantías se actualizarán de acuerdo con la variación del IPC. 

 

(b) Dentro de los quince (15) primeros Días del mes de enero de cada año, se ajustará el valor de la 

totalidad de las garantías, para lo cual se aplicará la fórmula señalada en el literal (a) anterior. 

 

ARTÍCULO 27 

GARANTÍA FINANCIERA DE LOS PLANES DE CIERRE 

27.1. Generalidades 

El CONTRATISTA como respaldo al cumplimiento de las actividades previstas en los planes de cierre de 

la Etapa de Exploración y del Plan de Cierre Minero (Anexo 10.  Guía metodológica para la elaboración del 

Plan de Cierre Minero – Etapa de Exploración y Anexo 11. Guía metodológica para la elaboración del Plan 

de Cierre Minero - Etapa Explotación, deberá constituir una garantía en la modalidad de contrato de fiducia 

mercantil.  

(a) El contrato de fiducia mercantil por medio del cual se crea el patrimonio autónomo que sirve de 

garantía para el cumplimiento de los Planes de cierre debe cumplir con los siguientes requisitos 

mínimos: 
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(i) El fideicomitente debe ser el titular minero, y la sociedad fiduciaria, debe estar autorizada 

para el efecto por la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces.  

 

(ii) La Agencia Nacional de Minería será el único beneficiario del patrimonio autónomo en 

caso de incumplimiento de los planes de cierre.  

 

(iii) Los gastos de constitución, administración y ejecución deben ser asumidos por el titular 

minero.  

 

(iv) La sociedad fiduciaria está obligada a realizar los actos necesarios para la conservación 

del patrimonio autónomo. 

 

(v) El procedimiento que debe seguirse frente al incumplimiento del titular minero para ser 

exigible la garantía, esto será una comunicación o aviso que declare el incumpliendo 

expedido por parte del ANM.  

 

(vi) Las obligaciones de la sociedad fiduciaria incluyendo sus obligaciones de administración 

de los bienes. 

 

(b) En el evento que se materialice un incumplimiento a los planes de cierre (anexo 10 y 11) y de acuerdo 

con los términos establecidos en el contrato de fiducia, la fiduciaria iniciará la liquidación del 

patrimonio autónomo y lo entregará a la ANM.  

 

(c) La sociedad fiduciaria debe expedir a nombre de la ANM de manera anual un certificado de la 

constitución y el saldo del fondo fiduciario en el cual conste el monto de constitución de la garantía 

a la fecha de expedición del certificado. 

 

(d) La sociedad fiduciaria deberá remitir a la ANM de manera semestral los estados financieros 

actualizados del patrimonio autónomo junto con la rendición de cuentas. 

 

27.2. Garantía Plan de Cierre Minero - Exploración 

(a) El monto de la Fiducia mercantil que ampare las actividades previstas en el Plan de Cierre Minero. 

Etapa de Exploración será del 5% de las inversiones a realizar en dicho Plan, de conformidad con lo 

establecido en el Anexo 10.  Guía metodológica para la elaboración del Plan de Cierre Minero – 

Etapa de Exploración 

 

(b) El CONTRATISTA deberá suscribir el contrato de fiducia mercantil y realizar el pago de la garantía 

que ampare el Plan de Cierre - Etapa de Exploración dentro del primer (1) año siguiente a la 

suscripción del acta de inicio de esta etapa.    
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(c) Previo a la suscripción y constitución de la Fiducia Mercantil el titular minero, la sociedad fiduciaria 

y la ANM, llevarán a cabo reuniones con el fin de determinar y establecer las condiciones generales 

y particulares en las que se ejecutará y desarrollará el contrato, donde primarán los intereses de la 

ANM para el cumplimiento de los planes de cierre.  

 

(d) Una vez iniciada la Etapa de Construcción y montaje el Contratista podrá utilizar el valor de la 

garantía de exploración para la constitución de la fiducia Mercantil que ampara el Plan de cierre de 

que trata el Anexo 11. Guía metodológica para la elaboración del Plan de Cierre Minero - Etapa 

Explotación o podrá dar por terminado el contrato de Fiducia Mercantil una vez haya ejecutado las 

actividades previstas en el plan de cierre para la etapa de exploración previa certificación de 

cumplimiento de la ANM. 

 

27.3. Garantía Plan de Cierre Minero - Explotación 

 

(a) El monto de la fiducia mercantil para el plan de cierre Minero será el establecido por el contratista 

en la valoración de los costos asociados a las actividades de cierre y post cierres descritos en el plan 

de cierre presentado por el contratista y aprobado por la ANM de conformidad con el Anexo 11. 

Guía metodológica para la elaboración del Plan de Cierre Minero - Etapa Explotación, y en sus 

actualizaciones.  

 

(b) En el contrato de fiducia Mercantil que ampara el plan de cierre Minero se deberá de establecer los 

plazos correspondientes a los pagos periódicos que realizará el contratista para la constitución del 

valor total de la garantía de conformidad con lo previsto en el  Anexo 11. Guía metodológica para la 

elaboración del Plan de Cierre Minero - Etapa Explotación 

 

(c) El monto de la garantía del Plan De Cierre de Minero podrá ser modificado de conformidad con las 

actualizaciones de los planes de cierre de etapa de explotación presentados por el contratista y 

aprobados por la ANM. 

 

(d) Previo a la suscripción y constitución de la Fiducia Mercantil el titular minero, la sociedad fiduciaria 

y la ANM, llevarán a cabo reuniones con el fin de determinar y establecer las condiciones generales 

y particulares del contrato, donde primarán los intereses de la ANM para el cumplimiento de los 

planes de cierre.  

 

(e) El Contratista un (1) año después de la suscripción del Acta de Inicio de la Etapa de Construcción y 

Montaje deberá realizar el primer pago de la cuota de constitución de la garantía financiera 

equivalente al 20 % del valor presente total del año 1, lo anterior de conformidad con lo establecido 

en el Anexo 12. Garantía Financiera Plan de Cierre Minero. 

 

(f) En caso de que se presente un cese de actividades temporal, el CONTRATISTA no se eximirá de la 

obligación de continuar con el plan de pagos anuales para la constitución de la garantía, de acuerdo 
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a lo establecido en la programación de pagos del Plan de Cierre y deberán mantenerlas vigentes para 

todos los efectos legales. 

 

(g) El Contratista un año después de la suscripción del Acta de Inicio de la Etapa de Explotación deberá 

realizar los pagos anuales de las cuotas de constitución de la garantía financiera, de conformidad con 

lo establecido en el Anexo 12. Garantía Financiera Plan de Cierre Minero. 

 

ARTÍCULO 28 

SANCIONES 

28.1. Multas 

 

(a) Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del CONTRATISTA, se causarán 

las Multas que se detallan en la presente Sección. La imposición de Multas se realizará de acuerdo 

con el procedimiento previsto en la Sección 28.3 siguiente. 

 

(b) El valor total de las Multas impuestas al CONTRATISTA en ningún caso podrá superar el veinte por 

ciento (20%) del Valor del Contrato, durante Plazo del Contrato. 

 

(c) Las Multas a las que se refiere la presente Sección son apremios al CONTRATISTA para el 

cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de 

perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización o penalidad, 

en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 

 

(d) El pago de dichas Multas no exonerará al CONTRATISTA de ejecutar o terminar sus obligaciones, 

ni de ejecutar cabalmente el Contrato, ni del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones con 

respecto de las cuales se haya generado la respectiva Multa, ni de cualquier otra obligación del 

Contrato. 

 

(e) La ANM podrá imponer al CONTRATISTA Multas sucesivas, cada vez y para cada incumplimiento, 

siempre que no fuere causal de caducidad o que la ANM, por razones de interés público 

expresamente invocadas se abstuviere de declararla. Los siguientes tipos de Multas tendrá en el valor 

que a continuación se señala, por cada Día de incumplimiento, con la determinación del plazo de 

incumplimiento a partir del vencimiento del Plazo de Cura: 

 

TIPO DE MULTA VALOR DIARIO 
PLAZO DE 

CURA MÁXIMO 

Tipo 1 Veinte (20) SMLMV Quince (15) Días 

Tipo 2 Diez (10) SMLMV Cinco (5) Días 

 



 

 

96 

 

Informacion publica 

(f) Multas Tipo 1 

 

(i) Por incumplir la obligación de obtener la Licencia Ambiental requerida para el desarrollo 

del Proyecto, salvo en caso de la suspensión prevista en la Sección 16.2. 

 

(ii) Por incumplir en el pago de cualquiera de los Cánones Superficiarios y/o el pago de la 

Regalía. 

 

(iii) Por incumplir con el pago de las Contraprestaciones Adicionales. 

 

(iv) Por no presentar el PTO en el plazo previsto en este Contrato. 

 

(g) Multas Tipo 2 

 

(i) Por incumplir la obligación de obtener las Licencias y Permisos requeridos para el 

desarrollo del Proyecto en los términos establecidos por la Ley Aplicable. 

 

(ii) Por incumplir con las obligaciones establecidas en el Plan de Gestión Social. 

 

(iii) Por incumplir la ejecución del PTO. 

 

(iv) Por incumplir la ejecución de los Planes de Cierre Minero en cualquiera de sus etapas. 

 

(v) Por incumplir la constitución de las garantías financieras que amparan los planes de cierre.  

 

(vi) Por incumplir los pagos de la garantía financiera.  

 

(vii) Por incumplir con las obligaciones establecidas en la Contraprestación Social.  

 

(viii) Por incumplir cualquiera otra de las obligaciones contenidas en el Contrato o sus Anexos, 

que no se encuentren incluida en las demás Multas a que hace referencia la presente 

Sección. 

 

28.2. Plazo de Cura y Pago de las Multas 

 

(a) El CONTRATISTA contará con un Plazo de Cura para sanear el incumplimiento detectado. Este 

Plazo de Cura será determinado por la ANM, basado en la gravedad del incumplimiento y el tiempo 

razonable para remediarlo el cual no podrá exceder treinta (30) días hábiles. 

 

(b) El Plazo de Cura se contará desde el Día en que la ANM notifique al CONTRATISTA del 

incumplimiento. Vencido el Plazo de Cura sin que el CONTRATISTA haya saneado el 
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incumplimiento, la ANM impondrá la Multa desde la fecha en que inició el incumplimiento dando 

aplicación a lo establecido en la Sección 28.2. 

 

(c) Si el CONTRATISTA sanea el incumplimiento en el Plazo de Cura, conforme a lo señalado en la 

Sección 28.2(a) anterior, no se impondrá la Multa correspondiente. 

 

(d) Las Multas se pagarán por parte del CONTRATISTA en el Mes siguiente al Mes en que haya 

ocurrido el incumplimiento que dio origen a la imposición de la Multa. Si el CONTRATISTA 

impugnare la imposición de la Multa, el pago se hará en el Mes siguiente al Mes en que el acto 

administrativo quede en firme. 

 

(e) Llegado el límite máximo total del valor de las Multas que pueden ser impuestas al CONTRATISTA 

establecido en la Sección 28.1(b) se entenderá que el CONTRATISTA ha incumplido de manera 

grave y definitiva el Contrato y la ANM podrá dar aplicación a la Sección 32.2(b). 

 

(f) El acto administrativo a través del cual se imponen las Multas constituye título ejecutivo y prestará 

mérito ejecutivo para su cobro coactivo. 

 

28.3. Procedimiento para la imposición de Multas 

 

(a) El procedimiento para la imposición de Multas corresponderá al señalado en el artículo 287 del 

Código de Minas. 

 

(b) El acto administrativo mediante el cual se imponga la Multa señalará la fecha de inicio de la 

causación de la Multa. 

 

(c) La imposición de las Multas no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones 

pactadas en el presente Contrato. 

 

28.4. Actualización de las Multas 

Los valores de las Multas se actualizarán de acuerdo con la variación del SMMLV para cada             anualidad. 

 

28.5. Cláusula Penal 

 

(a) En caso de declaratoria de terminación anticipada del Contrato por cualquier causa imputable al 

CONTRATISTA, se causará una pena pecuniaria a cargo del CONTRATISTA así: 

 

(i) Por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato en la etapa de 

exploración, si la terminación anticipada del Contrato se presenta dentro de la Etapa de 

Exploración posterior a los 3 años. 
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(ii) Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del Contrato en la etapa que 

se encuentre, si la terminación anticipada del Contrato se presenta dentro de la Etapa de 

Construcción y Montaje y la Etapa de Explotación. 

 

(b) El monto de esta Cláusula Penal podrá ser deducido directamente de cualquier saldo adeudado al 

CONTRATISTA. El acto administrativo a través del cual se impone la Cláusula Penal, y se 

establecen las condiciones y plazos para el pago, constituye título ejecutivo y prestará mérito 

ejecutivo para su cobro coactivo. 

 

ARTÍCULO 29 

ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

 

29.1. Equilibrio Económico 

La ecuación contractual del presente Contrato estará conformada por los siguientes factores: 

 

(a) El presente Contrato es por cuenta y riesgo del CONTRATISTA. El CONTRATISTA asume el 

cumplimiento de las obligaciones a su cargo; así como los costos, gastos y demás riesgos asociados 

a la ejecución de sus obligaciones. 

 

(b) Lo anterior no impide que, ante la ocurrencia de riesgos que (i) no hayan sido previstos en el Contrato 

y, (ii) aunque no hayan sido expresamente previstos, no correspondan a aquellos que por la 

naturaleza de las obligaciones del CONTRATISTA estén asignados a éste; pueda proceder el 

restablecimiento del equilibrio económico del contrato cuando el riesgo, además de ser imprevisto 

e imprevisible, y no imputable al CONTRATISTA, tenga las características de gravedad, 

anormalidad y magnitud para que proceda dicho restablecimiento, de conformidad con la Ley 

Aplicable. 

 

29.2. Responsabilidad del CONTRATISTA 

El CONTRATISTA será responsable ante la ANM por todos los trabajos que desarrolle en el Área 

Adjudicada. Además, responderá por cualquier daño que cause a terceros o a la ANM durante el desarrollo 

de los mismos. Frente a terceros, dicha responsabilidad se establecerá en la forma y grado previsto por las 

disposiciones civiles y comerciales vigentes; frente a dependientes o subcontratistas se dará cumplimiento 

a lo previsto por el artículo 87 del Código de Minas. 

El CONTRATISTA será considerado como contratista independiente para efectos de todos los contratos 

civiles, comerciales y laborales que celebre por causa de sus estudios y trabajos de explotación según lo 

establecido por el artículo 57 del Código de Minas. En ningún caso, la ANM responderá por las obligaciones 

de cualquier naturaleza que adquiera el CONTRATISTA con terceros en desarrollo del presente Contrato. 
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ARTÍCULO 30 

EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD 

 

30.1. Evento Eximente de Responsabilidad 

 

(a) Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento o demora en la 

ejecución de las obligaciones emanadas del Contrato, cuando se concluya que la demora o el 

incumplimiento es el resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad, por acuerdo de las Partes 

o, a falta de ello, por decisión de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

 

(b) La demora en el cumplimiento de cualquier contratista del CONTRATISTA no se considerará por si 

sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el 

resultado a su vez de un Evento Eximente de Responsabilidad. 

 

(c) La ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad eximirá a la Parte respectiva del 

cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato en la extensión prevista en la Ley 

Aplicable, salvo por las obligaciones de pago de dinero. 

 

(d) Procedimiento de información: 

 

(i) Dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la ocurrencia de un Evento Eximente de 

Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones si hubieren sido 

afectadas, la Parte afectada en el cumplimiento de sus obligaciones por el Evento 

Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada”) le comunicará a la otra Parte acerca 

de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas, 

incluyendo la información y demás detalles que fueran pertinentes y un estimado 

preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se verá afectada. A partir de la 

fecha de ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, la duración del período 

durante el cual la Parte Afectada se encuentra imposibilitada para cumplir con sus 

obligaciones será denominado como “Período Especial”. 

 

(ii) Dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la cesación de un Evento Eximente de 

Responsabilidad, la Parte Afectada enviará Notificación a la otra Parte informando sobre 

(i) el acaecimiento del cese del Evento Eximente de Responsabilidad, (ii) la consecuente 

habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas, y (iii) la fecha 

en que reasumirá el cumplimiento, que no podrá ser mayor a treinta (30) Días Hábiles 

contados a partir de la fecha de la Notificación aquí regulada. 

 

(iii) Una vez efectuada la Notificación dentro del término indicado en la Sección 30.1(d)(i) 

anterior, la Parte notificada deberá, dentro de los quince (15) Días siguientes a dicha 
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Notificación, expresar si acepta, o no, la ocurrencia del Evento Eximente de 

Responsabilidad. 

 

(iv) En el caso en que la Parte notificada no acepte la ocurrencia del Evento Eximente de 

Responsabilidad, el asunto será resuelto de conformidad con el ARTÍCULO 34. 

 

(v) Durante el Período Especial la Parte Afectada quedará excusada del cumplimiento de las 

obligaciones afectadas siempre que la Parte notificada acepte la existencia del Evento 

Eximente de Responsabilidad, o cuando se verifique su existencia de conformidad con el  

ARTÍCULO 34. Mientras no se haya dado la Notificación aquí exigida, la Parte Afectada 

no quedará relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas. 

 

(vi) Durante el Período Especial, la Parte Afectada suministrará semanalmente información 

sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas 

que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos. A 

solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reunirán para buscar, de buena fe, 

soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada con relación a las 

obligaciones afectadas por el Evento Eximente de Responsabilidad, a la mayor brevedad 

posible. 

 

(e) Durante el Período Especial, la Parte Afectada quedará relevada de dar cumplimiento a las 

obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento haya sido causado 

directa y únicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendrá 

ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, daños, gastos, cargos o expensas 

incurridos por la Parte Afectada durante el Período Especial. Cualquier plazo previsto en este 

Contrato para el cumplimiento de la obligación afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad 

se entenderá prorrogado por un término igual al del Período Especial. 

 

(f) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a adelantar todo lo 

que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar 

y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad, así como para superarlo en el menor 

tiempo posible. 

 

(g) Suspensión contractual por Evento Eximente de Responsabilidad: 

 

(i) Mientras subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas 

impidan la ejecución total del objeto contratado, la ejecución del Contrato se suspenderá 

aun cuando el plazo de este Contrato no será extendido en un plazo igual al del Período 

Especial. 

 

(ii) Si los hechos constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la 

ejecución de la totalidad de las obligaciones de la etapa en la cual se encuentre el Contrato 
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en su ejecución, sino sólo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, 

las Partes convendrán si tales circunstancias suponen o no la suspensión del plazo 

contractual, atendidas las condiciones fácticas correspondientes y el grado de importancia 

de las obligaciones suspendidas. Los desacuerdos sobre si procede la suspensión del plazo 

contractual en los términos de este numeral serán resueltos por la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa. 

 

(iii) En caso de suspensión del Contrato por un Evento Eximente de Responsabilidad, el 

CONTRATISTA deberá tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia 

de las Garantías y Mecanismos de Cobertura del presente Contrato sean extendidos de 

conformidad con el período de suspensión. 

 

(h) Cuando ocurra un Evento Eximente de Responsabilidad las Partes no estarán obligadas a reconocer 

compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas. 

 

(i) En caso de Evento Eximente de Responsabilidad, los gastos que demanden las reparaciones, 

reconstrucciones o reposiciones de las obras, bienes o equipos que hagan parte del Proyecto correrán 

por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, para lo cual deberá contar con los seguros requeridos bajo 

el presente Contrato y los demás que el CONTRATISTA considere suficientes. Cualquier costo que 

no sea asumido con cargo a los seguros contratados por el CONTRATISTA, será asumido por el 

mismo. 

 

(j) Cualquier Controversia será dirimida de acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 34. 

 

(k) En el caso que la Jurisdicción Contencioso Administrativa profiera decisión, declarando que no 

existió alguno de los Eventos Eximentes de Responsabilidad a los que se refiere de manera taxativa 

este Contrato, correrán por cuenta del CONTRATISTA todas las reparaciones, reconstrucciones e 

indemnizaciones a que haya lugar. 

30.2.   Indemnidad 

 

(a) Las Partes se obligan mutuamente a mantenerse indemnes de cualquier reclamación proveniente de 

terceros y que se deriven de sus propias actuaciones o de las de sus dependientes, delegados o 

representantes por motivo o con ocasión de la ejecución de este Contrato. 

 

(b) En particular, el CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ANM de cualquier reclamación 

proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus Proveedores o 

dependientes. Para estos efectos, la ANM deberá enviar Notificación al CONTRATISTA del reclamo 

o acción correspondiente: 

 

(i) Si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la fecha en que dicha 

reclamación sea presentada; 
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(ii) Si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes a: 

 

(A) La fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente a la ANM; o 
 

(B) La fecha en la que legalmente se entienda que la ANM ha sido debidamente 

notificada del auto admisorio de la demanda a través de la cual se hace el reclamo, 

si tal notificación se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a la Ley 

Aplicable. 
 

(c) Coadyuvancia y otros comportamientos procesales. 

 

(i) El CONTRATISTA tendrá el derecho a participar y a unirse a su costo, con los abogados 

que escoja, en la defensa adelantada por la ANM respecto de cualquier acción o demanda 

que se inicie en contra de la ANM por causas imputables al CONTRATISTA, pero en caso 

de conflicto entre el CONTRATISTA y la ANM sobre el curso de la defensa o la solución 

del correspondiente proceso, la ANM tendrá la competencia exclusiva para tomar las 

decisiones o acciones que correspondan, salvo que el CONTRATISTA haya aceptado 

asumir todas las consecuencias económicas de la respectiva reclamación, en cuyo caso se 

entenderá que el criterio de los abogados que señale el CONTRATISTA prevalecerá sobre 

el de la ANM para tomar cualquier decisión o acción que deba adelantarse en desarrollo 

de su defensa. 

 

(ii) El CONTRATISTA pagará –a nombre de la ANM– las sumas necesarias para cumplir con 

cualquier condena, o incluso para atender los embargos o el requerimiento de pólizas u 

otras medidas provisionales que emitan las autoridades, dentro de los treinta (30) Días 

Hábiles contados desde la solicitud en ese sentido hecha por la ANM, soportada por una 

copia de la orden correspondiente de las autoridades. 

 

(iii) Si la condena u orden pertinente es recurrida por la ANM y el recurso es de aquellos que 

se concede en el efecto suspensivo, la obligación del CONTRATISTA de pagar será 

pospuesta hasta la fecha en que el recurso correspondiente sea decidido. 

 

(iv) En el caso de mora se causarán intereses de mora a la tasa señalada en la Sección 11.1 de 

este Contrato. 

 

(v) Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilización de los instrumentos procesales 

que resulten aplicables, por cualquiera de las Partes. 
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ARTÍCULO 31 

CADUCIDAD 

 

31.1. Caducidad 

La ANM podrá, mediante acto administrativo debidamente motivado, declarar la caducidad administrativa 

del presente Contrato por las causales previstas en el artículo 112 del Código de Minas. En este caso, el 

CONTRATISTA queda obligado a cumplir o garantizar todas las obligaciones de orden minero y ambiental 

que le sean exigibles y las de conservación y manejo adecuado de los frentes de trabajo y de las servidumbres 

que se hubieren establecido, hasta tanto la ANM asigne el Contrato a un nuevo CONTRATISTA o determine 

que debe iniciarse el cierre final del proyecto minero de conformidad con el plan de cierre que aplique. 

31.2. Procedimiento para declarar la caducidad 

La caducidad del Contrato, en los casos en que hubiere lugar, será declarada por la ANM de conformidad 

con el procedimiento establecido por el artículo 288 del Código de Minas o la norma que lo adiciones, 

modifique o sustituya. 

ARTÍCULO 32 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 

32.1. Ocurrencia 

El presente Contrato finalizará al concluir la Etapa de Cierre, de conformidad con lo establecido en el 

ARTÍCULO 14, la cual, como se mencionó previamente, incluye el periodo de postcierre correspondiente 

a los primeros cinco (5) años. Esta terminación se producirá, a más tardar, al vencimiento del plazo 

contractual o de sus prórrogas, si las hubiere. 

 

32.2. Terminación Anticipada 

El presente Contrato terminará de manera anticipada en los siguientes eventos: 

(a) Cuando el CONTRATISTA considere pertinente dar por terminado el Contrato durante la Etapa de 

Evaluación Técnica Anticipada de acuerdo con lo establecido por la Sección 7.5(b) del presente 

Contrato, sin sanción ni penalidad para el mismo. 

 

(b) Por declaratoria de terminación unilateral como consecuencia de un incumplimiento definitivo del 

Contrato por parte del CONTRATISTA 

 

(c) Sujeto a lo dispuesto en las Sección 8.10, por renuncia del CONTRATISTA al Contrato en cualquier 

tiempo, siempre que se encuentre a paz y salvo en el cumplimiento de las obligaciones emanadas 

del Contrato. 
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(d) Cuando existan condenas en firme en contra del CONTRATISTA, sus representantes legales, socios 

y/o accionistas por delitos cometidos contra la Administración Pública, la Administración de Justicia 

y que afecten el patrimonio del Estado, o de cualquiera de los delitos o faltas contempladas por la 

Ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias o de cualquiera de las conductas delictivas 

contempladas por las convenciones o tratados de lucha contra la corrupción suscritos y ratificados 

por Colombia de acuerdo con lo establecido por la Sección 25.1 del presente Contrato. 

 

(e) Por solicitud de cualquiera de las Partes por la ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad 

cuya duración supere noventa (90) días hábiles y se haya paralizado la ejecución del Contrato en su 

totalidad. Esta estipulación también será aplicable cuando las Partes concluyan que las obligaciones 

afectadas por un Evento Eximente de Responsabilidad son de tal importancia que hayan conducido 

a la suspensión total del plazo contractual, en los términos previstos en la Sección 30.1(g)(ii) de este 

Contrato. 

 

(f) Por mutuo acuerdo de las Partes. 

 

(g) Por caducidad. 

 

(h) Por muerte del CONTRATISTA, la cual se hará efectiva si dentro de los dos (2) años siguientes al 

fallecimiento, los asignatarios o accionistas no piden subrogarse en los derechos emanados de la 

concesión en los términos y condiciones establecidas en el artículo 111 del Código de Minas. 

 

En todo caso, la causal respectiva sólo se entenderá configurada cuando: (i) las Partes acepten la ocurrencia 

de la misma, o cuando así lo declare, en pronunciamiento sentencia, la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, o (ii) de ser necesaria la expedición de un acto administrativo para la configuración de la 

causal, cuando éste se encuentre en firme de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Aplicable. 

 

32.3. Efectos de la Terminación 

 

(a) A la terminación del Contrato, siempre que exista inversión pendiente por ejecutar del Programa 

Mínimo Exploratorio, el CONTRATISTA deberá pagar a la ANM el diez por ciento (10%) del valor 

previsto en el Programa Mínimo Exploratorio a título de penalidad según lo dispuesto en la Sección 

8.10(a). 

 

(b) El CONTRATISTA deberá pagar todas las sumas adeudadas a la fecha de terminación, incluyendo, 

pero sin limitarse a, las Multas y/o la Cláusula Penal pactadas en el Contrato o no impedir la 

aplicación de los descuentos de las mismas de los saldos a su favor. 

 

(c) A la terminación de este Contrato con posterioridad a la terminación de la Etapa de Construcción y 

Montaje, por cualquier motivo, operará la reversión gratuita de bienes en favor del Estado, 

circunscrita esta medida a los inmuebles e instalaciones fijas y permanentes, construidas y destinadas 

por el CONTRATISTA en forma exclusiva al transporte y al embarque de los minerales objeto del 
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Contrato provenientes del Área Adjudicada y de aquellas que se encuentren incorporadas a los 

yacimientos y accesos y que no puedan retirarse sin detrimento del mismo y de los frentes de trabajo. 

Así mismo, la reversión operará frente a toda la información de exploración que tenga el 

CONTRATISTA a la fecha de terminación. La entrega de los informes respectivos de los resultados 

de la prospección y/ exploración deberá ser realizada cumpliendo con el manual de suministro y 

entrega de información geológica generada en el desarrollo de actividades mineras (Resolución 564 

del 2 de septiembre de 2019 y la Resolución 002 de 2023 de la ANM). 

 

(d) Esta reversión operará sólo en los casos en que las características y dimensiones de los mencionados 

bienes, a juicio de la ANM los hagan aptos como infraestructura destinada a un servicio público de 

transporte o embarque, o darse al uso de la comunidad. En todo caso, las Partes podrán convenir la 

sustitución de esa obligación por la de pagar a la entidad contratante, una suma equivalente al valor 

de tales bienes. 

 

(e) El CONTRATISTA, dará cumplimiento o garantizará sus obligaciones de orden laboral reconocidas 

o causadas al momento de su retiro como CONTRATISTA. 

 

(f) En el evento en que el Contrato termine por vencimiento del Plazo del Contrato o que en el Acta de 

Liquidación sea exigido por la ANM, el CONTRATISTA deberá cumplir con el Plan de Cierre de 

que trata el Anexo 11. Guía metodológica para la elaboración del Plan de Cierre Minero - Etapa 

Explotación.  

 

(g) En cualquier evento de terminación del Contrato, el CONTRATISTA deberá: 

 

(i) Entregar a la ANM toda la información que a la fecha no hubiere entregado para el Banco 

de Información Minera según lo dispuesto en la Cláusula 36.1. La entrega de los informes 

respectivos de los resultados de la prospección y/ exploración deberá ser realizada 

cumpliendo con el manual de suministro y entrega de información geológica generada en 

el desarrollo de actividades mineras (Resolución 564 del 2 de septiembre de 2019 y 

Resolución 002 de 2023 de la ANM), y 

 

(ii) Dar cumplimiento con lo establecido en el Anexo 11. Guía metodológica para la 

elaboración del Plan de Cierre Minero - Etapa Explotación siempre que sea procedente 

por la etapa contractual en la cual ocurra la terminación del Contrato, según lo dispuesto 

en este Contrato y en la Ley Aplicable. 
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ARTÍCULO 33 

LIQUIDACIÓN 

 

33.1. Liquidación del Contrato 

A la terminación del presente Contrato por cualquier causa, la Partes suscribirán un acta en la cual deberá 

constar detalladamente la liquidación definitiva del mismo y el cumplimiento de todas las obligaciones a 

cargo del CONTRATISTA, en especial las siguientes: 

 

(a) Las pruebas por parte del CONTRATISTA del cumplimiento de todas sus obligaciones laborales o 

la constancia de su no entrega; 

 

(b) La relación de pagos de Regalías, Cánones Superficiarios y Contraprestaciones Adicionales a su 

cargo, dejando constancia de las condiciones de cumplimiento y del detalle de las obligaciones 

incumplidas, sobre las cuales la ANM tomará las acciones que procedan. 

 

(c) Acta de Finalización de la etapa de Cierre.  

 

La liquidación del Contrato deberá realizarse en un plazo máximo de doce (12) meses desde la fecha en que 

ocurra un evento de terminación del presente Contrato por cualquier causa. 

Si el CONTRATISTA y la ANM no se ponen de acuerdo respecto de la liquidación en el plazo previsto 

anteriormente, la ANM podrá proceder a liquidar el Contrato de manera unilateral mediante acto 

administrativo debidamente motivado dentro de los dos (2) meses siguientes a la convocatoria o a la falta 

de acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo. Vencido el plazo anteriormente establecido sin la realización de la 

liquidación, la autoridad minera podrá liquidar el Contrato en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años 

siguientes de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 141 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Si el CONTRATISTA no compareciere a la diligencia en la cual se levante el Acta de Liquidación, la ANM 

suscribirá el acta y se harán efectivas las garantías correspondientes si procediere. 

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que no haya acuerdo entre la ANM y el CONTRATISTA en 

relación con los montos de la liquidación del Contrato, se harán los pagos de los montos que no se 

encuentren en disputa. Cualquier controversia derivada de la liquidación del Contrato se someterá a la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa.  

ARTÍCULO 34 

RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

Cualquier diferencia o controversia relativa al Contrato Especial de Exploración y Explotación, deberá 

considerar las siguientes alternativas para su solución:  
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34.1. Arreglo Directo.  

i. Instancia Ejecutiva:   

Toda diferencia, desacuerdo o controversia que surja entre las Partes con ocasión de la 

celebración, ejecución, interpretación, terminación o liquidación del presente Contrato y en 

relación con el mismo, procurará resolverse directamente entre ellas mediante acuerdo 

recíproco de sus respectivos representantes, autorizados específicamente para el efecto, en el 

término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha en que una de ellas 

comunique por escrito a la otra el motivo del conflicto o de la controversia y sus pretensiones 

y fundamentos, al tiempo que la convoque para su arreglo. Dicho término puede prorrogarse 

hasta por lapso igual, de acordarlo así las Partes.   

 

ii. Instancia Superior:   

Si en dicho término o en la extensión, de convenirse, la diferencia o el desacuerdo no ha sido 

resuelto mediante convenio recíproco, el asunto puede ser sometido por cualquiera de las Partes 

al presidente de la ANM y al más alto ejecutivo del Contratista residente en Colombia, a fin de 

que ellos procuren una solución conjunta.   

 

Si dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que aquellos hayan 

acometido el conocimiento de la controversia, también prorrogables por lapso igual si así se 

conviene, las Partes alcanzan acuerdo sobre el asunto materia de controversia, suscribirán acta 

con los términos completos del mismo y se procederá a ajustar consecuentemente el Contrato, 

mediante la celebración de Adicional, de ser ello procedente.   

 

34.2. Conciliación extrajudicial ante las autoridades competentes.  

En caso de que no se logre resolver o dirimir a través del mecanismo de arreglo directo la diferencia, 

desacuerdo o controversia que surja entre las Partes con ocasión de la celebración, ejecución, interpretación, 

terminación o liquidación del presente Contrato y en relación con el mismo, la parte interesada deberá acudir 

ante los agentes del Ministerio Público para asuntos de lo contencioso administrativo, con el fin de presentar 

una solicitud de conciliación.   

El trámite de la conciliación extrajudicial deberá solicitarse y surtirse de conformidad con lo establecido en 

el Título V de la Ley 2220 de 2022, por medio de la cual se expidió el Estatuto de Conciliación, así como 

todas las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

  

34.3. Jurisdicción Contencioso Administrativa.  

Si luego de agotados los anteriores mecanismos, no fue posible dirimir la diferencia, desacuerdo o 

controversia que surja entre las Partes con ocasión de la celebración, ejecución, interpretación, terminación 

o liquidación del presente Contrato y en relación con el mismo, éstas deberán someterse a la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, de conformidad con el Código de la materia y las demás leyes aplicables.  
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ARTÍCULO 35 

FISCALIZACIÓN 

Con el propósito de garantizar la correcta y permanente ejecución del Contrato, este estará sujeto a 

fiscalización por parte de la Agencia Nacional de Minería – ANM. La ANM realizará el seguimiento al 

cumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme a lo establecido en el presente Contrato, y de 

acuerdo con los lineamientos, procedimientos y disposiciones que adopte para tal efecto en ejercicio de sus 

funciones de vigilancia y control. 

ARTÍCULO 36 

VARIOS 

 

36.1. Banco de Información Minera 

Con el fin de contribuir en la socialización de las buenas prácticas mineras a través del Banco de Información 

Minera (BIM), el CONTRATISTA se obliga a entregar toda la información relevante del Proyecto, 

incluyendo, pero sin limitarse la información geológica y de superficie, de conformidad con lo señalado en 

la Resolución No. 564 de septiembre 02 de 2019 y Resolución 002 del 2023 de la ANM de forma anual a la 

ANM para el cargue de la misma en el Banco de Información Minera, al igual que la demás información 

técnica que sea requerida por la ANM para cargarla en el BIM. La no entrega de la información en los 

términos previstos en el protocolo, dará lugar a la imposición de multas según los terminos previstos en el 

Artículo 115 de la Ley 685 de 2001. 

 

36.2. Coexistencia de proyectos ante eventuales casos de superposiciones parciales o totales 

entre proyectos del sector minero energético 

El CONTRATISTA se obliga a facilitar la coexistencia con otros proyectos del sector minero energético en 

el evento que se presenten casos de Superposición de Proyectos de conformidad con los señalado en el 

artículo 8 y 9 de la Resolución 40303 de 2022 y la Resolución 40358 de2025, expedida por el Ministerio de 

Minas y Energía.  

 

36.3. Aplicación del Código de Minas 

El presente Contrato se regirá por lo establecido en sus cláusulas y, de forma supletiva, se aplicará lo 

establecido en el Código de Minas. 

 

36.4. Independencia de las Partes 

Las Partes gozan de autonomía administrativa, laboral y financiera para el desarrollo de sus respectivas 

actividades comerciales y por lo tanto ninguna de las Partes tiene ni adquiere ni adquirirá relación laboral 

alguna con los empleados de la otra parte que hayan sido asignados para la ejecución del presente Contrato. 
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En particular, este Contrato no crea ninguna relación de trabajo entre las Partes o entre la ANM y los 

empleados, agentes o proveedores del CONTRATISTA. 

 

36.5. Autonomía empresarial 

En la ejecución de las diferentes Etapas del Contrato, el CONTRATISTA tendrá completa autonomía 

técnica, industrial, económica y comercial. Por lo tanto, en cumplimiento de la Ley Aplicable, el 

CONTRATISTA podrá escoger la índole, forma y aplicación de los sistemas y procesos y determinar 

libremente la localización, movimientos y oportunidad del uso y dedicación del personal, equipos, 

instalaciones y obras. Los funcionarios de la ANM adelantarán sus actividades de fiscalización orientadas 

a la adecuada conservación de los recursos objeto de la actividad minera a cargo del CONTRATISTA, y 

garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene mineras y ambientales. 

 

36.6. Cesión 

 

(a) Cesión de la posición contractual 

 

(i) Salvo autorización previa expresa y escrita de la ANM, el CONTRATISTA no podrá ceder 

el Contrato total o parcialmente. Para efectos de la autorización, la ANM contará con un 

término de treinta (30)  días hábiles para dar respuesta , además  tendrá en cuenta que las 

garantías del Contrato no se disminuyan con ocasión de la cesión, y que se dé el 

cumplimiento por parte del cesionario de todos los requisitos habilitantes que fueron 

evaluados por la ANM para considerar hábil al CONTRATISTA, de conformidad con la 

Resolución 695 del 08 de octubre de 2024, así como aquellas que las modifiquen, 

adicionen o complementen. Por lo tanto, el cesionario deberá cumplir con los mismos 

requisitos de habilitación que fueron exigidos al CONTRATISTA para la adjudicación del 

presente Contrato. 

 

(ii) La ANM no podrá ceder el Contrato ni cualquiera de los derechos u obligaciones 

derivados del mismo, sin el previo consentimiento escrito del CONTRATISTA, salvo 

cuando la cesión ocurra como resultado de políticas de reestructuración o modernización 

del Estado colombiano y se mantengan las mismas garantías y coberturas del Contrato. 

 

(b) Cesión de acciones del CONTRATISTA 

 

(i) Los accionistas controlantes del CONTRATISTA deberán mantener su calidad de 

accionistas controlantes durante la ejecución del Contrato, salvo que la ANM autorice el 

cambio de accionista controlante de forma expresa. Por lo tanto, toda venta o transferencia 

de acciones del CONTRATISTA (y/o sus matrices y/o controlantes) que implique la 

pérdida de calidad de accionista controlante, deberá contar con la aprobación previa y 

escrita de la ANM, siempre que en virtud de dicha venta haya un cambio de accionistas 
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controlantes. Dicha autorización se dará cuando las garantías del Contrato no se 

disminuyan con ocasión de la cesión, y previa verificación del cumplimiento por parte del 

cesionario de los requisitos habilitantes que fueron evaluados por la ANM para considerar 

habilitado al CONTRATISTA, de conformidad con la Resolución 695 del 08 de octubre 

de 2024, así como aquellas que las modifiquen, adicionen o complementen, siempre y 

cuando el CONTRATISTA hubiera acreditado las condiciones del accionista controlante 

para obtener la habilitación. Por lo tanto, el cesionario deberá cumplir con los mismos 

requisitos de habilitación del accionista controlante, que fueron acreditados por el 

CONTRATISTA para la habilitación de que trata la Resolución 695 del 08 de octubre de 

2024, así como aquellas que las modifiquen, adicionen o complementen.  

 

(ii) La presente restricción no aplica cuando el CONTRATISTA o su empresa controlante, sea 

una empresa cuyas acciones se encuentren listadas en una bolsa de valores. 

 

(c) Cesión de Área Adjudicada 

 

(i) Podrá haber cesión de áreas de los derechos emanados del Contrato mediante la división 

material del Área Adjudicada. Esta clase de cesión dará nacimiento a un nuevo contrato 

especial de exploración y explotación con el cesionario que se regirá por las cláusulas del 

contrato de exploración y explotación de Minerales Estratégicos vigente a la fecha en que 

ocurra la cesión de área, y el cual se perfeccionará con la inscripción del documento de 

cesión en el Registro Minero Nacional. 

 

(ii) Para efectos de autorizar la cesión de áreas, la ANM verificará que los cesionarios se 

encuentran debidamente habilitados ante la Agencia Nacional de Minería de acuerdo con 

lo previsto por la Resolución 695 del 08 de octubre de 2024, así como aquellas que las 

modifiquen, adicionen o complementen en cumplimiento de los mismos requisitos de 

habilitación que fueron exigidos al CONTRATISTA para la adjudicación del presente 

Contrato. 

 

(d) La decisión de la ANM sobre una solicitud de cesión a que se refieren las Secciones anteriores deberá 

producirse dentro de los treinta (30) Días Hábiles siguientes a la Notificación de la solicitud de 

cesión a la ANM. La ANM podrá aceptar o rechazar una solicitud de cesión mediante acto 

administrativo indicando las razones de aceptación o rechazo de la misma. En caso de que la ANM 

no se pronuncie dentro de los treinta (30) Días Hábiles siguientes, se entenderá negada la solicitud 

de cesión. 

 

36.7. Gravámenes 

 

(a) El derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal podrá ser gravado o dado en garantía de 

obligaciones, en las condiciones y modalidades establecidas en el Capítulo XXIII del Código de 
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Minas y la Ley 1676 de 2013 tal como ha sido modificado de tiempo en tiempo, o la norma que las 

sustituya o modifique. 

 

36.8.   Notificaciones 

 

(a) Todas las Notificaciones bajo este Contrato se deben realizar por escrito y serán efectivas y válidas 

al momento de su recepción por el destinatario, en las siguientes direcciones: 

 

ANM 
 

Atención:    
 

Dirección:    
 

Ciudad: Bogotá, D.C. Teléfono:    

 

 
CONTRATISTA: 
 

Atención:    
 

Dirección:    

Ciudad:    
 

Teléfono:    
 

 

No obstante, lo previsto en esta sección, las Partes acuerdan que podrán recibir Notificaciones por medios 

electrónicos, incluyendo correo electrónico o por medio de AnnA Minería, cuando la ANM así lo disponga 

de forma expresa. De lo contrario, deberán realizarse por escrito a las direcciones previstas en esta sección. 

36.9. Idioma del Contrato 

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de existir traducciones 

a otro idioma, para efectos de interpretación de cualquiera de los Capítulos o Secciones, prevalecerá el 

documento en idioma castellano. 

 

36.10. Impuestos 

Cada Parte asumirá los impuestos cuya obligación tributaria se encuentre a su cargo conforme a la Ley 

Aplicable. 
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36.11. Modificación del Contrato 

El Contrato junto con sus Anexos no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente firmado 

por representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los requisitos que impone la Ley 

Aplicable, sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a la modificación unilateral del mismo por parte de la 

ANM en los términos de este Contrato y la Ley Aplicable. 

 

36.12. Subsistencia de Obligaciones 

La terminación de este Contrato por cualquier causa no extinguirá las obligaciones que por su naturaleza 

subsistan a tal evento, incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías, planes de cierre y 

responsabilidad. 

36.13. No renuncia a derechos 

Salvo lo previsto expresamente en el Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes en ejercer 

cualquiera de las facultades o derechos consagrados en el Contrato o a exigir su cumplimiento, no se 

interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectará la validez total o parcial del 

Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo 

disposición legal en contrario. 

 

36.14. Prelación de Documentos 

El siguiente será el orden de prelación de los documentos que hacen parte del presente Contrato, el cual hará 

referencia a lo expresamente regulado en el contenido de cada uno de dichos documentos: 

 

(a) Este Contrato 

 

(b) Oferta o contraoferta del CONTRATISTA 

 

(c) Anexo 1 – Plano del Área Adjudicada 

 

(d) Anexo 2 – Lineamientos sobre el Programa de Trabajos y Obras 

 

(e) Anexo 3 – Beneficiarios Reales del CONTRATISTA 

 

(f) Anexo 4 – Programa Mínimo Exploratorio 

 

(g) Anexo 5 – Guías Minero-Ambientales 

 

(h) Anexo 6 – Compromisos de aporte a la Transición Energética 

 

(i) Anexo 7 – Metodología para el cálculo de precios altos 
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(j) Anexo 8 - Plan de Gestión Social 

 

(k) Anexo 9 – Gestión de relaves mineros 

 

(l) Anexo 10 – Guía metodológica para la elaboración del plan de cierre minero - Exploración. 

 

(m)  Anexo 11 - Guía metodológica para la elaboración del plan de cierre minero - Explotación 

 

(n) Anexo 12 - Garantía Financiera del Plan de Cierre Minero. 

 

(o) Términos de Referencia del Proceso de Selección con sus adendas y anexos. 

EN CONSTANCIA DE LO CUAL, las Partes han instruido a sus representantes autorizados para firmar 

este Contrato en la fecha arriba indicada. 

 
ANM                                                                 CONTRATISTA 

Por: Por: 

Nombre: Nombre: 

Título: Título: 
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Anexo 1. Plano del Área Adjudicada 

 

[A ser incluido dependiendo del AEM que sea adjudicada al CONTRATISTA bajo el 

Proceso de Selección] 
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Anexo 2. Lineamientos sobre el Programa de Trabajos y Obras 

 

[A ser incluido una vez el CONTRATISTA presente y sea aprobado el PTO por parte de la 

ANM] 
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Anexo 3. Beneficiarios Reales del CONTRATISTA 

 

[A ser diligenciado una vez se conozca el CONTRATISTA que resulte adjudicatario 

del AEM      correspondiente] 

  



 

 

117 

 

Informacion publica 

Anexo 4. Programa Mínimo Exploratorio  

 

[A ser incluido dependiendo del AEM que sea adjudicada al CONTRATISTA bajo el 

Proceso de Selección y lo que presente con su Oferta] 
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Anexo 5. Guías Minero-Ambientales 

 

[Listado a ser incluido según normatividad aplicable] 
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Anexo 6. Compromiso de aporte a la Transición Energética 

 

[Ciudad, Fecha] 

Señores 

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA 

Atn. [●] 

Avenida Calle 26 No 59-51 Torre 4 Bogotá D.C. 

 

REF.: Compromiso de aporte a la Transición Energética 

 

Estimados señores: 

Yo, [Incluir nombre del representante legal o apoderado del CONTRATISTA], en mi calidad de 

[representante legal/apoderado] de [Incluir nombre del CONTRATISTA] (en adelante el 

“CONTRATISTA”, manifiesto bajo la gravedad de juramento, que a través de este documento y, en el 

marco de la ejecución del presente Contrato Especial de Exploración y Explotación de Áreas Estratégicas 

Mineras, contribuiré activamente en el desarrollo de los objetivos nacionales de transición energética, 

gestión del cambio climático, y sostenibilidad establecidos por el Estado colombiano, mediante la ejecución 

de las siguientes actividades: 

1.Propender por adoptar soluciones tecnológicas de Fuentes No Convencionales de Energías Renovables 

(FNCER) y/o de Captura, Uso y Almacenamiento de Carbono (CCUS) que sean técnica, económica y 

ambientalmente viables, garantizando la eficiencia y seguridad energética, así como la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

2. Diseñar y evaluar sistemas de autogeneración con FNCER con el objetivo de considerar su 

construcción e implementación en función de la viabilidad económica y operativa. 

3. Realizar las gestiones para acceder a los incentivos y beneficios tributarios, regulatorios y financieros 

vigentes en la legislación nacional, aplicables a los sistemas de autogeneración con FNCER y CCUS, 

conforme a la normativa existente. 

Atentamente, 

[●] 

[Incluir nombre del CONTRATISTA] 

Representante 
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Nota 1: este Anexo deberá ser firmado por el representante legal del CONTRATISTA, o por el representante 

común de la Estructura Plural en nombre de todos sus Integrantes, y no por cada Integrante de manera 

individual. 
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Anexo 7. Metodología para el cálculo de precios altos 

 

Para determinar los límites a partir de los cuales el porcentaje de Contraprestación Económica Adicional 

(CEA) está determinada por un escenario de precios altos, se obtiene una serie histórica de los datos del 

precio de cierre diario del metal extraído de oro, cobre o plata, según sea el caso, de los últimos cinco (5) 

años o 60 meses a partir del último mes del trimestre vencido.  

Los datos de precios diarios de cierre para el metal de cobre se deberán obtener del London Metal Exchange 

(LME) y para los metales de oro y plata del London Bullion Market Association (LBMA), fuentes utilizadas 

por la UPME o por el Banco de la República, y deberán estar expresados USD (dólar de los Estados Unidos). 

En caso que la UPME o el Banco de la República utilice otro mercado de valores internacional o referencia 

como fuente para fijar el precio de liquidación de regalías, se deberá utilizar esta para la causación.  

Una vez se construye la serie de los últimos cinco (5) años para el precio del metal, se calculan los percentiles 

75, 85, 95 y 99,9. 

Posteriormente se calcula el precio de mercado (PM) con la misma serie de datos que se utilizó en la 

construcción de la serie histórica. El precio de mercado se define como el precio promedio de los datos de 

cierre diario del último trimestre calendario.  

Finalmente se compara el precio del mercado (PM) con el valor de los percentiles de la tabla 1 para establecer 

la causación. Si el precio de mercado (PM) es igual o mayor al percentil 75 el CONTRATISTA pagará la 

Contraprestación Económica Adicional (CEA) ofrecida con su Oferta, Contraoferta u Oferta Mejorada, 

según sea el caso, ajustada por el porcentaje de participación (PA) señalado en la tabla del artículo 10.4 

 

CAUSACIÓN POR PRECIOS ALTOS 

Percentil 
Incremento Participación  

a pagar (PA) (puntos porcentuales) 

  Ejemplo Si PA = 1,5% 

>= 75% 0,25 PA = 1,75% 

>= 85% 0,50 PA = 2,00% 

>= 95% 0,75 PA = 2.25% 

>= 99,9% 1,00 PA = 2,50% 
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Anexo 8. Plan de Gestión Social 

 

[A ser incluido una vez el CONTRATISTA presente y sea aprobado por parte de la ANM] 
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Anexo 9.  Gestión de Relaves Mineros  

 

Este anexo se encuentra estructurado basado en la Guía de Buenas Prácticas para el Manejo de Relaves 

(ICMM, 2021), y el Estándar Global de la Industria sobre Manejo de Relaves (GISTM, 2020), adoptado por 

el ICMM, el PNUMA y el PRI. 

Los contenidos incluidos en este Anexo integran de manera transversal los 15 principios del GISTM, 

organizados en seis temas establecidos en el propio estándar: 

Tema I – Comunidades Afectadas 

Participación significativa, respeto a derechos humanos y mecanismos de reclamo para personas y 

comunidades potencialmente afectadas. 

Tema II – Base de Conocimientos Integrada 

Desarrollo y mantenimiento de información geotécnica, geoquímica, climática, social y técnica 

durante todas las fases del depósito. 

Tema III – Diseño, Construcción, Operación y Monitoreo de las Instalaciones de Relaves 

Criterios técnicos de diseño, determinación de consecuencias de falla bajo escenarios extremos, 

desarrollo de planes de mitigación de riesgos durante el ciclo de vida, y diseño de un cierre 

progresivo integrado desde etapas tempranas. 

Tema IV – Gestión y Gobernanza 

Asignación de responsabilidades ejecutivas, cultura organizacional de seguridad y procesos internos 

de gestión del riesgo. 

Tema V – Respuesta ante Emergencias y Recuperación a Largo Plazo 

Planificación de emergencias, comunicación comunitaria y estrategias de recuperación ante fallas. 

Tema VI – Divulgación Pública y Acceso a la Información 

Transparencia sobre riesgos, desempeño, planes y monitoreo relacionados con relaves. 

La conformidad con el GISTM podrá ser verificada mediante protocolos de auditoría, revisión documental 

y verificación en campo, según lo establezcan la autoridad minera. 

1. Afectados por los riesgos (participación, transparencia y mecanismos de reclamo). 

2. Conocimiento integral del depósito y sus riesgos. 

3. Diseño, construcción, operación y cierre con enfoque de defensa en profundidad. 

4. Gestión organizacional con responsabilidad ejecutiva clara. 

5. Preparación y respuesta a emergencias. 

6. Divulgación pública y transparencia del desempeño. 
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El CONTRATISTA deberá demostrar explícitamente cómo cumplen con estos principios en cada uno de los 

apartados técnicos del proyecto, incluyendo: gobernanza, evaluación del sitio, diseño y operación, gestión 

del agua, estabilidad física y química, plan de cierre, monitoreo post-cierre, revisión técnica independiente 

y planes de emergencia. 

 

1.  Gobernanza del Manejo de Relaves (Para el cumplimiento de esta sección, el CONTRATISTA 

deberá basarse en el Tema IV – Gestión y Gobernanza del GISTM.) 

El CONTRATISTA deberá implementar una estructura de gobernanza específica para la gestión de relaves 

durante todas las etapas del proyecto (evaluación inicial, diseño, construcción, operación, cierre y post-

cierre). Esta estructura deberá cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos: 

 

1.1.Responsabilidades claramente definidas: 

• El CONTRATISTA deberá nombrar de un responsable técnico de alto nivel, asignándole el rol de 

Ingeniero Responsables de las Instalaciones de Relaves (IRIR) de conformidad con el GISTM, 

cuyo perfil deberá ser ingeniero especialista en geotecnia o manejo de relaves con experiencia 

demostrable, quien será directamente responsable ante la dirección general del proyecto por todas 

las actividades relacionadas con los depósitos de relaves. 

• El CONTRATISTA deberá reportar a la ANM cuál será el responsable técnico de alto nivel, además 

de allegar los documento de formación académica y experiencia que lo acredite como idóneo para 

el desarrollo de la actividad, en caso de requerir el cambio del experto, se deberá reportar a la 

autoridad minera. 

• El CONTRATISTA deberá asignar responsabilidades definidas claramente para la aprobación 

interna de decisiones técnicas críticas relacionadas con el diseño, operación y mantenimiento de 

los depósitos de relaves. En las que se debe incluir la realización de todas las investigaciones y 

análisis necesarios para la identificación de amenazas geotécnicas, caracterización adecuada de los 

geomateriales, y analisis de estabilidad de los depósitos de relaves, y demás construcciones e 

infraestructura adyacente. 

 

1.2. Revisiones periódicas por expertos independientes: 

• El CONTRATISTA deberá realizar auditorías técnicas independientes periódicas, mínimo cada dos 

años durante la operación y cada tres años en la etapa post-cierre. Estas auditorías deberán cubrir 

integralmente aspectos estructurales, geoquímicos, ambientales e hidrológicos del depósito de 

relaves. Adicionalmente, cuando se presenten cambios materiales en el diseño, operación o 

condiciones del depósito, o cuando así lo recomienden los revisores independientes, el 

CONTRATISTA deberá realizar auditorías extraordinarias que permitan verificar la estabilidad e 

integridad de la instalación, considerando la clasificación por consecuencias y el nivel de riesgo 

asociado. 

• Estas auditorias técnicas independientes deberán ser realizadas por un grupo de expertos 

independientes (Panel de Expertos), el cual deberá contar con especialistas, académicos, y/o 

organizaciones nacionales o internacionales reconocidos por su trayectoria y experiencia 
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demostrable en estabilidad física y química, manejo hídrico, ingeniería geotécnica y gestión 

ambiental de relaves. 

• El CONTRATISTA deberá allegar a la ANM copia integra de los resultados de dichas auditorías, 

en el marco del seguimiento y control del título minero.  

 

1.3. Sistema documentado de gestión de relaves: 

• El CONTRATISTA deberá mantener un sistema formal y documentado que contenga 

procedimientos para la toma de decisiones críticas, el manejo de riesgos, la supervisión operativa, 

el monitoreo continuo y la comunicación efectiva entre todas las partes interesadas. 

• El sistema deberá alinearse con estándares internacionales, particularmente el Global Industry 

Standard on Tailings Management (GISTM), y asegurar la transparencia en la documentación, 

comunicación y reporte público sobre la gestión del depósito de relaves. 

 

1.4.Rendición de cuentas: 

• Establecer un mecanismo formal de rendición de cuentas interno, donde se reportarán regularmente 

los resultados de gestión, riesgos detectados, acciones correctivas y planes de mejora ante la alta 

dirección del proyecto, el cual podrá integrarse al Sistema de Gestión de Relaves de que trata el 

GISTM. 

• Informar periódicamente a la Agencia Nacional de Minería sobre los resultados de las revisiones 

independientes, auditorías, decisiones técnicas críticas adoptadas, y acciones de mitigación 

implementadas. 

Esta estructura deberá estar claramente definida e integrada en los documentos técnicos y ambientales 

presentados como parte del Plan de Cierre Minero y otros documentos relevantes del Contrato. 

Asimismo, su aplicación efectiva garantizará la trazabilidad, la transparencia en la toma de decisiones y 

la responsabilidad técnica de los actores involucrados, cumpliendo con los principios del Tema IV – 

Gestión y Gobernanza del GISTM, y promoviendo una gestión responsable y verificable del depósito de 

relaves. 

 

2. Selección y Evaluación del Sitio de Disposición de Relaves (Para el cumplimiento de esta sección, el 

CONTRATISTA deberá basarse en el Tema II – Base de Conocimientos Integrada del GISTM.) 

 

El CONTRATISTA deberá realizar una evaluación comparativa rigurosa de más de una alternativa de 

ubicación para el depósito de relaves, justificando la opción seleccionada con base en criterios multicriterio 

que incluyan: 
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• Estabilidad geotécnica y sismicidad: caracterización detallada del sustrato, fallas geológicas y 

aceleraciones sísmicas de diseño.3 

• Hidrología y gestión del agua: análisis de cuencas aportantes, riesgo de inundaciones y 

disponibilidad de agua para recirculación. 

• Factores climáticos presentes y proyectados: incorporación de escenarios de cambio climático 

(precipitación máxima probable, temperatura, sequías) con un horizonte de planificación mínimo de 

cien (100) años. 

• Impactos ambientales y biodiversidad: identificación de hábitats sensibles, áreas protegidas, 

corredores ecológicos y especies de interés de conservación. 

• Condicionantes socioeconómicos y culturales: proximidad a comunidades, infraestructura crítica, 

patrimonio cultural y usos actuales del suelo. 

• Compatibilidad con el uso del suelo post-cierre: viabilidad de la restauración y usos futuros 

seguros. 

• Costo–beneficio y eficiencia operativa: distancia a planta, requerimientos energéticos y 

disponibilidad de materiales de construcción. 

La metodología de comparación deberá incluir una matriz de ponderación cuantitativa transparente, 

respaldada por datos verificables y referencias técnicas. 

 

Requisitos mínimos que el CONTRATISTA deberá presentar: 

1. Un resumen ejecutivo con la alternativa preferida y su justificación. 

2. Mapas georreferenciados que muestren topografía, hidrología y uso del suelo de cada alternativa. 

3. El paquete completo de estudios (ensayos de suelo, modelaciones hidráulicas, análisis climáticos, 

estudios de fauna y flora, etc.) como anexo técnico. 

4. Identificación de incertidumbres clave y programas de investigación adicionales requeridos previo 

al diseño detallado. 

5. Criterios de aceptación/rechazo alineados con el Global Industry Standard on Tailings Management 

(GISTM) y la normativa colombiana vigente 

 

3.  Diseño del Depósito de Relaves (Buenas Prácticas de Ingeniería) (Para el cumplimiento de esta 

sección, el CONTRATISTA deberá basarse en el Tema III – Diseño, Construcción, Operación y 

Monitoreo de las Instalaciones de Relaves del GISTM.) 

 

 
3 Para los análisis sísmicos el CONTRATISTA debe emplear el Modelo Nacional de Amenaza Sísmica elaborado por el Servicio 

Geológico Colombiano, y cualquier otro criterio y metodología que lo complemente, con estudios detallados y de campo del área 

de influencia.  
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El CONTRATISTA deberá presentar un esquema de diseño conceptual del depósito de relaves que 

cumpla, como mínimo, con las buenas prácticas establecidas en la Guía de Buenas Prácticas en Manejo 

de Relaves (ICMM, 2021) y los requisitos de la normativa colombiana vigente. Este diseño deberá 

contemplar como mínimo: 

 

3.1.Criterios de diseño extremo: 

• Análisis bajo las siguientes consideraciones sísmicas (Efectos de sitio, amplificación, resonancia, 

licuefacción, reblandecimiento cíclico, Aceleraciones pico del terreno (PGA) adaptadas del Modelo 

Nacional de Amenaza Sísmica, elaborado por el Servicio Geológico Colombiano, contemplando 

escenarios de probabilidad de excedencia del 5% y el 2% en un lapso de 50 años, los cuales 

corresponden a periodos de retornos iguales a 975 años y 2475 años).  

• Eventos hidrológicos extremos (lluvia de máxima precipitación probable – PMP, la cual corresponde 

a la máxima lluvia físicamente posible en la cuenca) con rutas de inundación y cálculos de capacidad 

del aliviadero, en caso de falla de la presa. Adicionalmente, deben considerar los escenarios de 

avenidas torrenciales en los drenajes con influencia en la presa de relaves. 

• Plano de delimitación de áreas inundables y zonas de influencia de avenidas torrenciales en los 

cauces que afectan el área del proyecto. 

 

3.2.Factores de seguridad y estabilidad: 

• Criterios de aceptación geotécnicos: El equipo o ingeniero responsable del diseño deberá justificar 

los factores de seguridad (FS) mínimos y/o probabilidades de falla máximas que utilizará en sus 

análisis de estabilidad. La selección debe estar técnicamente respaldada por normatividad y guías 

técnicas nacionales e internacionales aplicables a la infraestructura minera. El diseño de las obras 

debe garantizar escenarios de riesgo bajo y potencial de daño bajo, considerando las consecuencias 

de una posible falla. Para lograr esto, se debe incluir la variabilidad o incertidumbre de todas las 

variables, realizando un análisis integrado mediante métodos probabilísticos. 

• Verificación de estabilidad de taludes mediante métodos límite‐equilibrio y modelación numérica 

(elementos finitos). 

 

3.3.Gestión de agua dentro del depósito: 

• Balance hídrico estacional (operación y cierre) y estrategias de recirculación de agua de proceso. 

• Sistemas de drenaje internos y externos con filtros graduados y chimeneas drenantes. 

 

3.4.Flexibilidad operativa y escalonamiento: 

• Diseño modular que permita futuras expansiones o cambios de tecnología (espesado, filtrado, entre 

otros). 

• Consideraciones de despilfarramiento progresivo para minimizar riesgo hidráulico durante la 

operación. 

 

3.5.Control de infiltración y estabilidad geoquímica: 

• Barreras de baja permeabilidad (liner) cuando la geoquímica lo justifique. 

• Coberturas finales (multicapa) diseñadas para limitar oxigenación y flujo de agua. 
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3.6.Sistema de instrumentación y monitoreo: 

• Piezómetros, inclinómetros y estaciones topográficas automáticas con reporte en línea. 

• Alarma temprana y protocolos de inspección diaria/mensual/anual. 

 

 

3.7.Plan de aseguramiento de calidad (QA/QC): 

• Procedimientos de control de materiales (compactación, gradación) y verificación de ensayos en 

laboratorio. 

 

Con respecto al diseño del depósito de relaves, la ANM podrá: 

• Exigir claramente que el diseño del depósito incluya escenarios extremos, tales como eventos 

sísmicos excepcionales (máxima magnitud creíble) y eventos climáticos extremos (máxima 

precipitación posible), con parámetros técnicos definidos. 

• Solicitar explícitamente diseños que contemplen adaptabilidad ante posibles cambios operacionales 

futuros (flexibilidad de diseño). 

Requisitos mínimos que el CONTRATISTA deberá presentar: 

• Memoria de cálculo detallada, planos conceptuales, secciones y perfiles típicos. 

• Matriz de riesgos específicos del diseño y estrategias de mitigación. 

• Cronograma preliminar de construcción y fases de levantamiento. 

 

4.  Gestión del Agua y Drenaje en el Depósito de Relaves (Para el cumplimiento de esta sección, el 

CONTRATISTA deberá basarse en el Tema III – Diseño, Construcción, Operación y Monitoreo de las 

Instalaciones de Relaves del GISTM.) 

El CONTRATISTA deberá diseñar y presentar un plan integral para la gestión del agua asociado al depósito 

de relaves, el cual deberá asegurar la eficiencia operativa, la estabilidad física y química de las instalaciones, 

y la protección de los recursos hídricos. El plan deberá contener al menos los siguientes elementos: 

 

4.1.Balance hídrico del depósito: 

• Estimaciones mensuales del ingreso y egreso de agua (precipitación, evaporación, infiltración, 

recirculación y pérdidas). 

• Simulación de escenarios normales y extremos (eventos PMP - precipitación máxima probable) para 

condiciones operativas y de cierre. 

4.2.Sistema de captación y manejo de aguas lluvias: 
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• Canales perimetrales, estructuras de control de escorrentía, y sistemas de descarga segura. 

• Estrategias para prevenir erosión, sobrecargas hidráulicas y contaminación de cuerpos de agua 

naturales. 

4.3.Drenaje interno y externo del depósito: 

• Inclusión de drenes internos (chimeneas, filtros horizontales, tubos ranurados) para controlar 

presiones intersticiales y mejorar la estabilidad del material. 

• Infraestructura para desviar o controlar aguas superficiales y subterráneas que puedan afectar el 

cuerpo del relave. 

4.4. Sistemas de recirculación y tratamiento de agua: 

• Esquemas técnicos para el reciclaje del agua decantada hacia el proceso minero. 

• Plan de manejo de efluentes y tratamiento de aguas contaminadas si aplica. 

4.5.Medidas específicas para la etapa de cierre: 

• Diseño de drenaje pasivo a largo plazo (estructuras permanentes). 

• Control de infiltraciones mediante capas impermeables y cubiertas finales. 

4.6.  Monitoreo hídrico: 

• Parámetros físico-químicos a monitorear (pH, metales pesados, turbidez, etc.), según los Límites 

Mínimos permisibles que determina la autoridad ambiental. 

• Ubicación de piezómetros, estaciones de medición y puntos de muestreo aguas arriba y abajo del 

depósito. 

 

Requisitos mínimos que el CONTRATISTA deberá presentar: 

• Mapas hidráulicos, diagramas de flujo, planos, especificaciones técnicas de obras hidráulicas. 

• Memoria técnica con resultados de modelaciones hídricas y climáticas. 

 

5. Estabilidad Química y Prevención de la Contaminación (Para el cumplimiento de esta sección, el 

CONTRATISTA deberá basarse en el Tema II – Base de Conocimientos Integrada y en el Tema III – 

Diseño, Construcción, Operación y Monitoreo de las Instalaciones de Relaves del GISTM.) 

El CONTRATISTA deberá presentar una evaluación integral del potencial de generación de drenaje ácido 

de mina (DAM), lixiviación de metales y otros contaminantes asociados al depósito de relaves, así como 

las medidas necesarias para prevenir o mitigar impactos a largo plazo. Esta evaluación deberá integrar los 

siguientes componentes: 
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5.1.Caracterización geoquímica de los relaves: 

• Caracterización mineralógica de los relaves, incluyendo elementos radiactivos.  

• Ensayos hidro geoquímicos y la modelación geoquímica del depósito de relaves 

• Ensayos de laboratorio (estáticos y cinéticos) para determinar potencial ácido/base, liberación de 

metales y tasas de oxidación. 

• Zonificación del depósito según riesgo geoquímico, con recomendaciones para su manejo 

diferencial. 

5.2. Diseño de medidas de prevención: 

• Selección de materiales con bajo riesgo de reactividad para capas superiores o de cobertura. 

• Inclusión de coberturas secas o húmedas para limitar el ingreso de oxígeno y agua. 

• Sistemas de encapsulamiento y sellado lateral/perimetral cuando corresponda. 

5.3. Control de la infiltración y drenaje ácido: 

• Diseño de barreras impermeables (liners) naturales o sintéticas. 

• Sistemas pasivos de tratamiento (zonas húmedas, reactores anaerobios) en puntos potenciales de 

descarga. 

 

5.4.Monitoreo geoquímico: 

• Parámetros clave: pH, conductividad, sulfatos, hierro, metales pesados, según los Límites Mínimos 

permisibles que determina la autoridad ambiental. 

• Puntos de muestreo estratégicos dentro y fuera del perímetro del depósito. 

• Frecuencia mínima de monitoreo durante la operación y el post-cierre. 

5.5. Plan de respuesta temprana: 

• Identificación de umbrales críticos que activen acciones correctivas. 

• Estrategia de contención inmediata y gestión de contingencias en caso de aparición de drenaje ácido 

no previsto. 

 

Requisitos mínimos que el CONTRATISTA deberá presentar: 

• Informe de caracterización geoquímica completo con anexos de laboratorio. 

• Planos y esquemas de zonificación geoquímica y ubicación de medidas de control. 

• Plan de monitoreo geoquímico con cronograma y protocolos analíticos 

 

6. Planes específicos de contingencia (Relacionado con el Tema III – Diseño, Construcción, Operación 

y Monitoreo de las Instalaciones de Relaves del GISTM) 
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El CONTRATISTA deberá planificar e implementar un enfoque de cierre progresivo desde el inicio del 

proyecto, articulado con la operación del depósito de relaves. Este enfoque deberá asegurar una transición 

ordenada hacia el cierre final, minimizando riesgos ambientales, físicos y sociales a lo largo del tiempo. 

 

6.1.Planificación anticipada del cierre: 

• Identificación de hitos y fases de cierre asociadas al crecimiento del depósito. 

• Criterios técnicos y ambientales para determinar cuándo se inicia una fase de cierre progresivo. 

• Presupuesto preliminar por fases y estimaciones de costos del cierre total. 

6.2. Actividades de cierre progresivo: 

• Estabilización física y química de áreas inactivas. 

• Aplicación temprana de coberturas finales, sistemas de drenaje pasivo y revegetalización. 

• Reubicación de aguas residuales y remoción de instalaciones auxiliares innecesarias. 

 

6.3 Diseño del cierre final: 

• Infraestructura de drenaje definitiva, cobertura multicapa, señalización de riesgos y restricciones 

de acceso. 

• Garantizar la compatibilidad del uso futuro del suelo con las condiciones del depósito. 

6.4. Indicadores de cumplimiento del cierre: 

• Parámetros para evaluar estabilidad estructural, geoquímica y funcionalidad de las coberturas. 

• Verificación de compatibilidad ambiental (calidad de agua, cobertura vegetal, ausencia de 

filtraciones), según los parámetros que determina la autoridad ambiental. 

 

 

7.  Planes de Contingencia y Respuesta a Emergencias en Relaves (Para el cumplimiento de esta 

sección, el CONTRATISTA deberá basarse en el Tema V – Respuesta ante Emergencias y Recuperación 

a Largo Plazo del GISTM.) 

El CONTRATISTA deberá desarrollar e implementar un plan de contingencia específico para el depósito de 

relaves, con el fin de responder de forma oportuna y eficaz ante eventos imprevistos que puedan 

comprometer la integridad estructural, la estabilidad geoquímica, o la seguridad de las comunidades y del 

ambiente. Este plan debe estar alineado con el Estándar Global de Relaves (GISTM) y deberá incluir: 

7.1.Identificación de escenarios de emergencia: 

• Identificar y caracterizar las amenazas asociadas a los Modos de Falla Potenciales (PFM) para el 

depósito de relaves. 

o Fallas estructurales, deslizamientos, fisuras, rebosamientos, filtraciones significativas, 

colapso parcial o total. 

o Contaminación súbita de cuerpos de agua por lixiviados o sedimentos. 
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• Realizar un análisis de riesgo incluyendo el análisis de modos de falla potenciales y efectos de la 

falla, los cuales deberán contemplar escenarios críticos como el colapso total o parcial de las obras, 

con el fin de evaluar severidad de las consecuencias y establecer medidas de mitigación y respuesta. 

• Realizar modelación fluidodinámica basados en escenarios hidrometeorológicos extremos, bajo 

consideraciones sísmicas y post-sísmicas, tubificación y erosión interna. 

• Contemplar en el análisis de contingencia, los escenarios de falla total o parcial así tengan baja 

probabilidad de ocurrencia (1:1.000.000) 

 

7.2.Sistema de alerta temprana: 

• Instrumentación crítica (piezómetros, inclinómetros, sensores de presión, pluviómetros) y 

protocolos de interpretación y alerta. 

• Protocolos automáticos o manuales para activación de alertas internas y comunitarias. 

 

7.3.Plan de evacuación y comunicación externa: 

• Mapas de rutas de evacuación, zonas de refugio y tiempos de respuesta. 

• Estrategia de comunicación pública con comunidades potencialmente afectadas, autoridades 

locales y entidades de emergencia. 

 

7.4.Activación del plan de respuesta: 

• Acciones inmediatas de contención, cierre de válvulas, derivación de flujos, refuerzo estructural 

temporal. 

• Roles y responsabilidades del personal técnico y operativo durante la emergencia. 

 

7.5.Capacitación y simulacros: 

• Programación de simulacros anuales con participación comunitaria. 

• Capacitación obligatoria para personal operativo, brigadas de emergencia y supervisores. 

 

7.6.Revisión y actualización del plan: 

• Auditorías anuales y actualización del plan tras eventos climáticos extremos, incidentes o cambios 

estructurales en el depósito. 

 

Requisitos mínimos que el CONTRATISTA deberá presentar: 

• Documento completo del plan de contingencia con anexos técnicos. 

• Mapas de riesgo, protocolos de alarma, planes de evacuación y bitácora de simulacros. 

 

8.  Revisión Técnica Independiente del Depósito de Relaves (Para el cumplimiento de esta sección, el 

CONTRATISTA deberá basarse en el Tema IV – Gestión y Gobernanza del GISTM.) 



 

 

133 

 

Informacion publica 

El CONTRATISTA deberá incorporar un sistema de revisión técnica independiente a lo largo de todo el 

ciclo de vida del depósito de relaves. Esta revisión será realizada por un Panel de Expertos Externos con 

experiencia acreditada en manejo de relaves, ingeniería geotécnica, estabilidad química y riesgos 

hidrológicos. El objetivo es asegurar el cumplimiento técnico y ético del diseño, operación, cierre y 

monitoreo post-cierre del depósito. 

8.1. Composición y cualificaciones del panel: 

• Mínimo tres (3) miembros expertos con experiencia específica y comprobada en depósitos de 

relaves, los cuales pueden ser personas naturales o juridicas, nacionales o internacionales.  

• Independencia funcional respecto a la empresa operadora y los contratistas de diseño/construcción. 

 

8.2.Alcance de la revisión: 

• Evaluación de diseños preliminares y definitivos, criterios de estabilidad, monitoreo geotécnico e 

hidrogeoquímico. 

• Supervisión de condiciones operativas, cambios estructurales, resultados del monitoreo y 

actividades de cierre. 

 

8.3. Frecuencia de revisión: 

• Revisión inicial obligatoria durante la fase de diseño. 

• Revisión anual durante la operación activa. 

• Revisión al finalizar cada fase de cierre progresivo. 

• Revisión post-cierre cada tres años, por mínimo 10 años. 

 

8.4. Informe técnico y acciones recomendadas: 

• Cada revisión deberá concluir con un informe técnico formal que incluya hallazgos, 

recomendaciones y seguimiento obligatorio. 

• Los informes deberán ser remitidos a la alta dirección del proyecto, a la Agencia Nacional de 

Minería y mantenerse disponibles para consulta de las autoridades ambientales. 

 

8.5.Rendición de cuentas y actualización: 

• Las recomendaciones del panel deberán generar planes de acción correctiva cuando corresponda. 

• Se deberá actualizar el diseño o las medidas de control si el panel identifica riesgos críticos no 

gestionados adecuadamente. 

 

Requisitos mínimos que el CONTRATISTA deberá presentar: 

• Términos de referencia del panel, hoja de vida de los expertos y evidencia de la formación académica 

y experiencia que los acredite como idóneos para el desarrollo de la actividad, en caso de requerir el 

cambio de expertos, se deberá reportar a la autoridad minera; y cronograma de revisiones. 

• Informes técnicos completos con actas de respuesta a observaciones. 

• Registro de acciones de seguimiento implementadas por el operador. 
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9.  Monitoreo Post-Cierre a Largo Plazo del Depósito de Relaves (Para el cumplimiento de esta 

sección, el CONTRATISTA deberá basarse en el Tema III – Diseño, Construcción, Operación y 

Monitoreo de las Instalaciones de Relaves del GISTM.) 

El CONTRATISTA deberá diseñar y ejecutar un plan integral de monitoreo post-cierre para garantizar la 

estabilidad física y química del depósito de relaves a largo plazo. Este plan deberá contemplar un horizonte 

de monitoreo mínimo de cinco (5) años. 

9.1.Objetivos del monitoreo post-cierre: 

• Verificar la estabilidad estructural del depósito y sus obras asociadas. 

• Confirmar el cumplimiento de los criterios de estabilidad química, calidad del agua y 

revegetalización. 

• Detectar tempranamente condiciones no previstas o evolución anómala de los parámetros críticos. 

 

9.2.Parámetros a monitorear: 

• Estabilidad física: asentamientos, deslizamientos, movimientos de masa, filtraciones visibles. 

• Estabilidad geoquímica: pH, conductividad, metales, sulfatos, nitratos. 

• Calidad del agua: aguas subterráneas y superficiales en puntos aguas abajo y arriba del depósito. 

• Cobertura vegetal: grado de establecimiento, cobertura del suelo, erosión. 

 

9.3. Frecuencia y metodología: 

• Frecuencias diferenciadas según la variable (mensual, trimestral o semestral) y según la detección 

de datos anómalos o atípicos.  

• Aplicación de métodos estandarizados de muestreo, análisis y validación. 

• Incorporación de sensores automáticos e informes visuales con registro fotográfico. 

 

9.4. Sistema de reporte y acciones correctivas: 

• Presentación de informes anuales con resultados, interpretación y recomendaciones. 

• Activación de protocolos correctivos si se detectan desviaciones respecto a los criterios de cierre. 

 

9.5. Revisión y validación institucional: 

• El plan y los resultados del monitoreo deberán ser revisados por un equipo técnico externo o la 

autoridad competente. 

• El monitoreo solo podrá cesar cuando se determine que la infraestructura cuenta con estabilidad 

física, química, hidrológica por parte de la autoridad ambiental y minera. 
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Anexo 10.  Guía metodológica para la elaboración del Plan de Cierre Minero – Etapa de Exploración 

 

Este anexo se realiza con el fin de proporcionar al Contratista una guía para la preparación y presentación 

de los Planes de Cierre Mineros y sus respectivas actualizaciones en la etapa de exploración, de manera que 

permita gestionar responsablemente la actividad minera, prevenir y/o mitigar los impactos ambientales y 

sociales generados por la actividad y prevenir la generación de pasivos ambientales.  

Es importante mencionar que los lineamientos y criterios técnicos contenidos en este documento no 

excluyen la aplicación de otros términos de referencia que puedan resultar necesarios de acuerdo con otras 

autoridades. Además, el contenido de cada Plan de Cierre Minero dependerá de la naturaleza y particularidad 

de cada proyecto particular, por lo tanto, la estructura aquí propuesta es referencial; cuando un ítem o aspecto 

no sea aplicable, debe indicarse y justificarse.  

La información requerida para la elaboración del Plan de Cierre Minero dependerá de las características de 

las actividades realizadas en la etapa de exploración, la ubicación geográfica, la cercanía a centros poblados 

y los atributos relevantes del medio ambiente, mientras el nivel de detalle será la que cuente el proyecto al 

momento de la presentación, y la cual se debe ir actualizando cada 5 años o cuando se actualicen el Programa 

Mínimo Exploratorio. 

Los planos, mapas y demás información cartográfica debe presentarse en el sistema de coordenadas CTM-

12 o el sistema que la ANM defina, y en escalas apropiadas que permitan ver la información que se está 

solicitando.   

 

1. Definiciones  

Con el fin de brindar una mayor claridad a la terminología empleada en esta guía, se presenta el siguiente 

listado de definiciones 

1.1 Área de influencia 

Se entenderá como las zonas potencialmente afectadas por los componentes de la actividad exploratoria y 

sus medidas de cierre, tanto a nivel físico como químico de acuerdo con la naturaleza del proyecto. 

1.2 Cierre anticipado de la exploración 

Se da cuando por diferentes circunstancias económicas, sociales, ambientales u operacionales, las 

actividades de exploración deban finalizar termine antes de la fecha establecida en el Plan de Cierre Minero 

– etapa de Exploración. 

1.3 Cierre temporal de la exploración  

Como resultado de diferentes circunstancias económicas, sociales, ambientales u operacionales, es posible 

que las actividades de exploración sean temporalmente suspendidas de manera voluntaria por el titular o 

exigidas por alguna autoridad, y que una vez la situación se haya solucionado se reinicien nuevamente las 

actividades. En este caso es necesario desarrollar un plan de cuidado y mantenimiento detallado 

considerando la posibilidad de futuras operaciones en el sitio. 
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1.4 Cierre progresivo de la exploración 

El cierre progresivo es un escenario que ocurre de manera simultánea a la etapa de exploración, cuando un 

componente o parte de un componente de la actividad exploratoria deja de ser útil. Debido a ello deberá ser 

sometido a actividades de cierre tales como desmantelamiento, demolición, restablecimiento de la forma 

del terreno, y/o revegetación. Las actividades de cierre progresivo deberán describirse en los planes de cierre 

desde su formulación, hasta en sus futuras actualizaciones. 

1.5 Cierre final de la exploración 

El cierre final de la exploración comienza cuando, a consecuencia de la finalización del Programas Mínimos 

Exploratorios y sus actualizaciones, la empresa decide no continuar con la siguiente etapa del proyecto 

minero o cuando debido a resultados no satisfactorios para la compañía deciden devolver áreas a la 

autoridad. El cierre final es la ejecución de las actividades contempladas en la última 

modificación del Plan de Cierre Minero – etapa de Exploración aprobada por la autoridad para cumplir con 

los objetivos de estabilidad física y química de la infraestructura empleada en la etapa de exploración. 

1.6 Condiciones de ningún cuidado 

Cuando no se requieren actividades de cuidado o mantenimiento adicionales después del término de las 

actividades de cierre. 

1.7 Condiciones de cuidado pasivo 

Cuando existe una mínima necesidad de programas de cuidado y mantenimiento continuo en la etapa 

postcierre. El nivel de esfuerzo requerido para el cuidado y mantenimiento puede variar ampliamente, pero 

en general no se requiere personal permanente en el sitio. 

1.8 Condiciones de cuidado activo 

Cuando se requiere programas de control y mantenimiento postcierre a largo plazo, por ejemplo, en el 

tratamiento continuo de efluentes para cumplir con la normativa ambiental. Requiere de la permanencia de 

personal en el sitio. 

1.9 Post-cierre 

Etapa posterior a la ejecución del cierre final, en la que solo pueden quedar pendientes medidas de monitoreo 

cuando sean necesarias para verificar la estabilidad ambiental y operativa del área. En la etapa de 

exploración, las medidas de cuidado activo no serán aceptables salvo casos excepcionales en los que exista 

una alta probabilidad de inicio de explotación.  

 

2. Información requerida en el plan de cierre  

2.1 Resumen ejecutivo 

Corresponde a una síntesis del Plan de Cierre que debe describir los objetivos y alcances del Plan de Cierre 

propuesto, las principales instalaciones a las que aplica el Plan, las obras y actividades relevante que hacen 

parte del cierre y postcierre, el costo total y el plazo estimado de ejecución del plan.  
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2.2 Antecedentes generales 

2.2.1 Identificación del proponente 

• Identificación del titular: En caso de ser persona jurídica: el nombre de la razón social, número 

de registro único tributario, dirección de domicilio, teléfono, correo electrónico, nombre del 

representante legal, dirección domicilio, teléfono y correo electrónico del representante legal. En 

caso de ser persona natural: nombre, dirección de domicilio, teléfono, correo electrónico.  

• Nombre del proyecto 

 

2.2.2 Identificación del título minero 

• Relacionar la información relevante del contrato minero, número de contrato, registro de 

inscripción. 

• Indicar si es un plan de cierre total (indicar el número de la actualización), parcial, o modificación. 

 

2.2.3 Ubicación del proyecto  

• Indicar el o los departamentos y municipios de influencia directa 

• Presentar la cartografía con la ubicación del proyecto con sus instalaciones principales 

georreferenciadas en coordenadas CTM-12, en escalas apropiadas que permitan ver la ubicación 

del proyecto minero y la distribución espacial de dichas instalaciones, indicando la altura sobre 

el nivel del mar. 

 

2.2.4 Marco regulatorio 

• Indicar las normas mineras y ambientales aplicables al cierre de minas, tanto aquellas de carácter 

general, como específicas, los permisos ambientales asociados a la etapa de cierre.  

• Presentar la información relacionada sobre los instrumentos ambientales y permisos previamente 

aprobados o en trámite, tales como: permisos de vertimientos, captaciones, uso de explosivos, 

uso de sustancias de control, entre otros, en caso de que aplique 

• Presentar los acuerdos suscritos con las poblaciones o autoridades legales, tales como: 

servidumbres, transferencia de activos, prestación de servicios a la comunidad, uso compartido 

de bienes o servicio, proyectos de desarrollo, entre otros, en caso de que aplique 

 

 

2.3 Contexto del proyecto 

2.3.1 Descripción del proyecto 

Se debe describir de forma breve los siguientes aspectos: 

• Mineral de interés: cual es el mineral de interés y los principales acompañantes 

• Descripción de las actividades de la fase de exploración geológica de superficie 

• Disposición de residuos generados de las actividades de la fase de exploración geológica de 

superficie 
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• Descripción de las actividades de la fase de exploración geológica del subsuelo 

• Disposición de residuos generados de las actividades de la fase de exploración geológica de 

subsuelo 

• Descripción de las instalaciones principales y auxiliares: localización y dimensiones, 

abastecimiento de energía eléctrica y agua, vías, tratamientos de aguas residuales industriales y 

domésticas, laboratorios, talleres, oficinas, tanques de combustible, almacenes, bodegas y 

repuestos, vertederos de residuos, entre otros 

• Instalaciones de administración y servicios: localización, dimensiones y función de casinos y 

campamentos, entre otros 

 

2.3.2 Contexto ambiental  

La información requerida en esta sección podrá sustentarse en fuentes secundarias como información 

pública, reportes técnicos existentes o insumos generados durante la gestión de permisos ambientales 

específicos, cuando apliquen. En caso de no contar con dichos permisos, en el momento de la presentación 

del Plan, el titular deberá presentar una caracterización general del entorno físico y ambiental, con el nivel 

de detalle técnico disponible al momento de la elaboración del Plan. Esta información resulta necesaria para 

respaldar adecuadamente las decisiones técnicas del cierre, sin que ello implique la generación de estudios 

adicionales ni sustituya las competencias de otras autoridades 

Se debe describir de forma breve los siguientes aspectos: 

• Fisiografía del área: características más importantes del terreno incluyendo montañas, ríos, lagos, 

etc. Incluir un plano con curvas de nivel y coordenadas del área del proyecto donde se evidencie 

la fisiografía 

• Geología del área: información geológica local y regional, geomorfológica y geotécnica 

• Suelos: información de la geología superficial, pedología y edafología (tipos de suelos), así como 

la capacidad de uso mayor de los suelos en el área del proyecto 

• Amenazas naturales: información sobre sismología, deslizamientos, inundaciones y otros 

posibles riesgos, incluir un mapa donde se evidencien los posibles riesgos naturales 

• Clima/Meteorología: información sobre condiciones climáticas predominantes e identificar las 

estaciones meteorológicas en el área, información sobre temperatura, condiciones del viento 

(dirección, velocidad, variaciones estaciónales y rosa de vientos), estadísticas de precipitación 

mensual (media, promedio, extrema), estadísticas de evaporación y datos de precipitación 

extrema (i.e. intensidad, duración y frecuencia) 

• Calidad del Aire y Ruido: identificar las emisiones atmosféricas y generación de ruido en el área 

de influencia del proyecto. Si se identifican emisiones atmosféricas, proporcionar información 

sobre el tipo de emisión, volumen y concentraciones a partir de los registros existentes. 

Proporcionar información sobre la calidad ambiental del aire en el área de influencia del proyecto 

minero. Para el ruido, proporcionar información sobre los niveles y la frecuencia de ruido en el 

área de influencia del proyecto minero. 

• Cursos de Agua Superficiales: proporcionar un resumen de las condiciones hidrológicas 

incluyendo caudales y calidad del agua, así como la evolución de la calidad del agua a lo largo de 

la vida de la mina. Identificar los cuerpos de aguas superficiales que pudieran verse afectados, 

directa o indirectamente, por el proyecto. Identificar los usos de agua superficiales, reales y 

potenciales, en el área. 
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• Cursos de Agua Subterráneas: proporcionar un resumen de las condiciones hidrogeológicas 

incluyendo caudales y calidad del agua, así como la evolución de la calidad del agua a lo largo de 

la vida de la mina. Identificar los cuerpos de agua que pudieran verse afectados, directa o 

indirectamente, por el proyecto. Identificar los usos de aguas subterráneas en el área 

• Regiones y Hábitats Ecológicos: Proporcionar un mapa del área de influencia del proyecto, con 

una descripción general de las regiones ecológicas y hábitats identificados. 

• Flora Terrestre: Proporcionar información sobre la cobertura vegetal, clasificación, especies raras 

y/o amenazadas. Especificar los usos del terreno previos a las actividades mineras, tales como 

uso forestal, agrícola u otros 

• Fauna Terrestre: Proporcionar información sobre los mamíferos, aves, anfibios y reptiles 

existentes, incluyendo las especies raras y/o amenazadas 

• Recursos Hídricos: Proporcionar información sobre los hábitats y organismos bentónicos y peces 

existentes (abundancia y distribución) en áreas potencialmente afectadas por el proyecto. 

• Proporcionar información sobre los hábitats y la flora acuática existente (abundancia y 

distribución) en áreas potencialmente afectadas por el proyecto 

• Sedimentos Acuáticos: Proporcionar información sobre la calidad de los sedimentos acuáticos de 

los cuerpos de agua potencialmente afectados por el proyecto 

 

2.3.3 Contexto socio cultural  

La información requerida en esta sección podrá basarse en fuentes secundarias, como diagnósticos previos, 

información pública, censos oficiales o reportes institucionales generados durante el proceso de selección y 

adjudicación de las AEM.  

Se debe describir de forma breve los siguientes aspectos: 

• Demografía: Comunidades del área de influencia y su tipo (urbana, rural, origen étnico, identidad, 

asentamiento, migración). 

• Población y densidad, crecimiento poblacional, tasas de nacimiento y mortalidad, distribución de 

la población de acuerdo con edad y género. 

• Infraestructura social y física: Acceso a servicios médicos, educación, agua y sanidad, acceso a 

los servicios de electricidad, mercados, transporte, comunicaciones y banca. 

• Acceso y uso de recursos: Tenencia y acceso a tierras y agua. 

• Educación y alfabetización: Niveles de educación y alfabetización de la población. 

• Salud pública: Incidencia de enfermedades, bienestar, salud materno-infantil, nutrición. 

• Organizaciones políticas, sociales y culturales: Liderazgo, participación, toma de decisiones, 

grupos comunitarios, grupos vulnerables, relaciones sociales, equidad de géneros, rol de la 

iglesia, creencias, ideologías, valores. 

• Percepciones de la población: Percepciones de la población sobre la mina y el cierre. 

• Patrimonio cultural: Recursos arqueológicos y áreas protegidas, monumentos o áreas de particular 

interés religioso, cultural o local. 
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2.4 Componentes del cierre  

Se deben describir las respectivas instalaciones de la etapa de exploración que serán objeto de cierre: 

trincheras y apiques, caminos4, campamentos, bodegas o almacenes, plataformas de perforación, piscinas 

de lodos, pozos, entre otros.  

La descripción debe incluir: 

• Plano georreferenciado con la ubicación de las instalaciones  

• Extensión del área superficial de perturbación por las actividades de exploración 

• Existencia de cuerpos de agua superficiales, edificios e infraestructura 

• Referencias de sistema de coordenadas, elevaciones, niveles de instalaciones y cotas de referencia 

• Dimensiones planificadas de cada instalación  

• Inventario de los equipos principales y auxiliares incluyendo dimensiones y capacidades 

• Inventario y caracterización de los materiales, equipos o suelos contaminados o que puedan 

contener materiales peligrosos (aceites, reactivos químicos, entre otros) 

• Lectura de los niveles de aguas subterráneas en el recubrimiento y el basamento, incluyendo áreas 

de filtración o aporte, niveles de agua estática, piezómetros, sistemas de desagüe, etc. 

• Áreas de corte, relleno, zonas de remoción de material y puntos de acopio de material excedente, 

incluyendo su s ubicación, dimensiones y tipo de material desde la perspectiva geológica general. 

• Naturaleza y composición del relleno, si se va a emplear 

• Clasificación de la cobertura, incluyendo tipo y espesor de suelo, propiedades del suelo, 

topografía de la interfaz cobertura/macizo rocoso y régimen de aguas subterráneas 

• El nivel esperado de agua en los trabajos subterráneos luego del cierre, incluyendo la ubicación 

del lugar de drenaje a superficie 

• Registro fotográfico de las zonas a intervenir que puedan tener potencial erosivo 

• Y demás información que el titular considere relevante 

 

2.4.1 Cubicación de las instalaciones  

• Se debe presentar una tabla resumen de las instalaciones que contenga la siguiente información: 

o Área: 1, 2, 3… 

o Instalación: trinchera, bodega, túnel exploratorio, subestación eléctrica, etc 

o Estado al cierre: Remanente /no remanente 

o Superficie (m2 o Ha) 

 

• Se debe presentar una tabla que para cada área y cada instalación cuantifique la materialidad de 

la instalación: 

o Área 

o Instalación  

o Materiales 

o Unidad de medida 

o Cantidad 

 
4 Camino: infraestructura de tránsito de personas, vehículos o animales normalmente no pavimentada que conecta lugares. 
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Tabla 1. Ejemplo tabla de cubicación 

Área Instalación Materiales 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

1 

Plataformas 

de 

perforación 

Estructura de 

concreto 
m2  

Estructuras de 

acero 
ton  

Áreas de 

subsidencia 
m2  

Líneas 

Eléctricas de 

medio voltaje 

m 

.. 

Líneas 

Eléctricas de 

alto voltaje 

m 

 

…. …  

2  …. …  

 

2.5 Actividades de cierre 

La justificación de las actividades propuestas en este capítulo se realizará sobre la base de evaluaciones de 

impactos ambientales, análisis de riesgos y otros procedimientos o metodologías propuestas por el titular, 

lo anterior sobre la base de modelos, simulaciones, mediciones o cálculos matemáticos. Cuando debido a 

su naturaleza el impacto no se pueda cuantificar, su evaluación podrá ser cualitativa. Adicionalmente, la 

selección y uso de procedimientos y metodologías deberán estar debidamente justificados.  

También se debe incluir la definición de los elementos del medio ambiente que serán objeto de medición y 

control, los parámetros que serán utilizados para caracterizar el estado y evolución de dichos elementos, la 

identificación de puntos de medición y control, los métodos y procedimientos empleados en la obtención 

de resultados, frecuencia de mediciones, tiempo de ejecución del seguimiento, si se requieren obras para 

estos planes y cualquier aspecto que el titular considere relevante durante la etapa de cierre. 

 

2.5.1 Desmantelamiento 

Se deberán describir las actividades de desmantelamiento de las instalaciones asociadas a la etapa de 

exploración. 

2.5.2 Demolición, Recuperación y Disposición  

Se deberán describir los volúmenes esperados, métodos y lugares de disposición de los residuos de la 

demolición, y especificar el tipo de residuos. 

2.5.3 Estabilidad física 
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Se deberán describir los métodos o medidas propuestas para el cierre y clausura de las instalaciones objeto 

de cierre, así como las medidas para lograr la estabilidad física, con planos, diseños, volúmenes, etc. 

También se deberá incluir los métodos de análisis de estabilidad, ensayos y caracterización de los materiales 

empleados. 

La presentación de ensayos específicos sobre los materiales a emplear podrá ser opcional, siempre que el 

titular justifique técnicamente que no es necesario, por ejemplo, mediante el uso de factores de seguridad 

conservadores o condiciones del terreno que no representen riesgos relevantes. Este numeral deberá 

contemplar, cuando aplique, las medidas de control de erosión y generación de sedimentos, así como las 

asociadas al manejo hidráulico e hidrogeológico. Las medidas de manejo de coberturas y revegetación 

podrán incorporarse como complemento técnico si el titular dispone de dicha información, sin que 

constituyan un requisito obligatorio en esta etapa. 

2.5.4 Estabilidad química 

Se deberán presentar los volúmenes y tonelajes estimados de los diferentes residuos generados durante la 

etapa de exploración y la estrategia de disposición, describir los métodos o medidas propuestas para lograr 

la estabilidad geoquímica de las instalaciones (procesos de lavados, neutralización, etc), con planos, diseños, 

volúmenes, etc en caso de ser necesario. 

La estabilización geoquímica, de ser necesaria, deberá considerar los acopios (depósitos de material 

excedente) o áreas de roca expuesta (como cortes, túneles, apiques y otros) que, según la evaluación del 

riesgo, puedan presentar potencial de generación de drenaje ácido o lixiviación de metales. Esta evaluación 

podrá sustentarse en información existente, características generales del material o, de requerirse, en 

muestreos específicos. En todo caso, la aplicación o no de medidas específicas deberá estar debidamente 

justificada.  

2.5.5 Cuadro resumen  

Presentar un cuadro resumen relacionando las actividades de cierre, que se espera con su aplicación y su 

respectivo indicador de cumplimiento 

 

2.6 Criterios de cumplimiento  

Estos criterios son indicadores cuantitativos del cumplimiento de las actividades de cierre y estarán 

asociados a la devolución de la garantía financiera y el recibimiento del área por parte de las autoridades 

mineras.  Estos indicadores pueden estar asociados a cantidad de material tratado, o área restaurada o calidad 

del recurso según los parámetros de cumplimiento de la autoridad ambiental.  

En caso de que los resultados del seguimiento técnico evidencien que las medidas aplicadas no gestionan 

de manera adecuada el riesgo o impacto identificado, el titular deberá incorporar los ajustes necesarios en 

las actualizaciones del Plan de Cierre Minero – etapa de Exploración, de acuerdo con las disposiciones 

establecidas por la autoridad minera. 
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2.7 Cronograma  

Se debe presentar un estimado de la duración de las actividades relacionadas en las secciones anteriores, 

incluyendo: 

• La fecha de inicio y fin de las actividades de cierre propuestas en el ítem anterior 

• La fecha de devolución del área de cada instalación a la autoridad, en caso de ser necesario 

 

2.8 Plan de Mantenimiento y monitoreo postcierre 

Este plan debe incluir la definición de los elementos del medio ambiente que serán objeto de monitoreo, 

control y mantenimiento, los parámetros que serán utilizados para caracterizar el estado y evolución de 

dichos elementos, la identificación de puntos de medición y control, los métodos y procedimientos 

empleados en la obtención de resultados, frecuencia de mediciones, tiempo de ejecución del seguimiento, 

si se requieren obras para estos planes y cualquier aspecto que el titular considere relevante para la etapa de 

postcierre de las instalaciones que así lo requieran. 

Adicionalmente, el plan deberá contemplar las medidas post-cierre necesarias para garantizar la estabilidad 

física, química y la seguridad del área intervenida, las cuales pueden incluir acciones de monitoreo, 

mantenimiento (cuando aplique) y otras medidas complementarias como señalización, control de accesos o 

seguridad general. Estas medidas deberán contar con criterios de cumplimiento, conforme a lo definido en 

el numeral 2.6, que permitan verificar su implementación adecuada. En caso de que el seguimiento indique 

que alguna medida no gestiona adecuadamente el riesgo asociado, esta deberá ser ajustada en las 

actualizaciones del plan de cierre 

2.8.1 Actividades de monitoreo postcierre 

Se debe describir de manera detalladas las actividades de monitoreo y control a los aspectos que 

corresponda: zonas de erosión, estabilidad de taludes, re-vegetalización, señalización, control de accesos, 

infraestructura, entre otros, relacionados con las instalaciones. También se deben incluir medidas para 

monitorear los aspectos: hídricos y suelos, según las regulaciones, parámetros y recomendaciones emitidas 

por la autoridad ambiental competente. 

2.8.2 Actividades de mantenimiento post cierre 

Se debe describir de manera detalladas las actividades de mantenimiento y medidas de control a los aspectos 

que corresponda: zonas de erosión, estabilidad de taludes, re-vegetalización, señalización, control de 

accesos, infraestructura, entre otros, relacionados con las instalaciones. También se deben incluir medidas 

para el mantenimiento de los aspectos: hídricos y suelos, según las regulaciones, parámetros y 

recomendaciones emitidas por la autoridad ambiental competente. 

2.8.3 Criterios de cumplimiento de actividades postcierre 

 Estos criterios son indicadores cuantitativos del cumplimiento de las actividades de monitoreo postcierre y 

estarán asociados al recibimiento del área por parte de las autoridades mineras y ambientales.  Estos 
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indicadores pueden estar asociados a cantidad de material tratado, o área restaurada o calidad del recurso 

según los parámetros de cumplimiento de la autoridad ambiental.  

2.8.4 Cuadro resumen de actividades postcierre 

Presentar un cuadro resumen relacionando las actividades de postcierre, que se espera con su aplicación y 

su respectivo indicador de cumplimiento. 

2.8.5 Cronograma actividades postcierre 

Se debe presentar un estimado de la duración de las actividades relacionadas en las secciones anteriores, 

incluyendo: 

• La fecha de inicio y fin de las actividades postcierre propuestas en el ítem anterior 

• Las fechas estimadas para la realización de los monitoreos y los mantenimientos propuestos en el 

ítem anterior 

 

 

2.9 Costos de cierre y postcierre 

En este ítem se deben relacionar todas las inversiones, costos y gastos asociados a la ejecución del plan de 

cierre y postcierre, asumiendo que las actividades las ejecutará un tercero, es decir, se deberán costear las 

actividades como si una empresa contratista fuera a realizar las actividades de cierre y postcierre.  

Adicionalmente, se debe emplear el escenario más conservador, suministrar la información de soporte con 

la cual se sustenten los costos relacionados y tener presente que cada programa exploratorio y proyecto es 

único por lo tanto los costos de cierre serán diferentes para cada operación.  

2.9.1 Variables económicas  

Se deben relacionar las tasas de interés, tasas de cambio y demás información empleada para las 

proyecciones económicas para la cuantificación de los costos y el monto de la garantía liquida para la etapa 

de exploración. 

2.9.2 Costos de cierre 

En la sección 2.4 se relacionaron todas las instalaciones de la etapa de exploración, y la cubicación de 

materiales por cada instalación, y en la sección 2.5 se relacionan todas las actividades para realizar estos 

cierres, teniendo en cuenta esta información se procede a realizar el cálculo de los costos (Banco Mundial, 

2023). 

Es importante mencionar que se debe anexar el archivo con las hojas de cálculo que soporten la información 

presentada en el documento. 

2.9.2.1 Factores de corrección  

Son índices que deben ser aplicados en la cuantificación de costos totales y dependiendo de las 

características incrementan el valor total del costo. Los valores de corrección propuestos son (Banco 

Mundial, 2023): 
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Altura geográfica 

• Proyecto minero < 3000 msnm, factor de corrección 1,00 

• Proyecto minero entre 3000 y 4000 msnm, factor de corrección 1,15 

• Proyecto minero > 4000 msnm, factor de corrección 1,25 

Zona geográfica 

• Si las condiciones comerciales de las comunidades cercanas al proyecto son favorables, el factor de 

corrección es menor a 1,0 

• Si las condiciones comerciales de las comunidades cercanas al proyecto no son favorables, el factor 

de corrección es mayor a 1,0 

Es importante aclara que las condiciones comerciales se refieren a la distancia entre el proyecto y las 

comunidades, y la calidad de la actividad económica del sector.  

Centros proveedores 

• Si el centro proveedor cuenta con los servicios y proveedores suficientes para ejecutar el plan de 

cierre y está cerca, el factor de corrección es 1,0 

• Si el centro proveedor cuenta con los servicios y proveedores suficientes para ejecutar el plan de 

cierre y está lejos, el factor de corrección es >1,0 

 

2.9.2.2 Costos directos 

Se debe presentar una hoja de cálculo que contenga: 

o listado de instalaciones (se recomienda asignar un código) 

o clasificar si es remanente o no remanente 

o relacionar la medida de cierre  

o cubicar la medida 

o asignar un precio unitario (en UVR) 

o costo directo (cantidad * precio unitario en UVR) 

o subtotal de costos directos 

o aplicación de factores 

o total de costos directos (en UVR) 

Adicionalmente, se debe presentar el soporte de la asignación de los precios unitarios (cotizaciones), la 

cual debe considerar todos los costos en los que incurriría un tercero: mano de obra a costo total, 

transporte, alimentación, dotaciones, fletes, arriendos, combustible, materiales e insumos, gastos, entre 

otros. 

2.9.2.3 Indirectos 

Para la cuantificación de los costos indirectos se tendrá en cuenta un porcentaje del costo directo total del 

cierre de la siguiente manera (CEPAL, 2020): 

• Ingeniería básica y detalles:  7% 
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• Adquisiciones: 3% 

• Administración de la construcción: 7% 

• Costos del dueño:7% 

 

2.9.2.4 Totales de cierre 

Se debe presentar una tabla resumen con la estructura de costos de la siguiente manera (CEPAL, 2020):  

Tabla 2. Estructura de costos totales del cierre 

ítem Valor 

Costo directo de cierre  

Costo indirecto y administración  

Imprevistos (ver sección 2.9.4)  

Monto neto del cierre  

Impuestos (ver sección 2.9.5)  

Monto total del cierre  

 

2.9.3  Costos de postcierre 

Los costos para el postcierre se calculan considerando el tiempo como un factor, dado que hay unas medidas 

de monitoreo y mantenimiento que tienen una duración finita y otras a perpetuidad. 

 

2.9.3.1 Costo directo para periodos finitos 

Se deben identificar la cantidad de puntos de monitoreo o mantenimiento, la cantidad de veces al año que 

se realizaran y el precio unitario de las mediciones o medidas que se tomen (valores futuros), la 

multiplicación de estos valores nos dará el costo directo anual de cada actividad.  

Posteriormente, se debe aplicar la siguiente fórmula para traer cada anualidad a valor presente (Banco 

Mundial, 2023): 

𝑉𝑃 =  ∑
𝐴𝑖

(1 + 𝑟 )𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Donde:  

VP = Valor presente de la anualidad 

n= años  

A= anualidad 

i= periodo actual 

r= tasa de descuento a 10 años obtenida de la curva SWAP cero cupón IBR (Indicador Bancario de 

Referencia) u otra tasa liquida de mercado aprobada por la ANM para el mismo plazo. 
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2.9.3.2 Costo directo a perpetuidad 

En el caso de actividades de monitoreo o mantenimiento perpetuo el valor de la anualidad y del valor 

presente, se calcula con las siguientes fórmulas (Banco Mundial, 2023): 

𝐴 =  
𝐶𝐴 ∗ 𝑟

(1 + 𝑟)𝑦 − 1
 

𝑉𝑃𝑃 =  
𝐴

𝑟
 

Donde:  

A= anualidad 

CA= Costo anual de la medida (en UVR) 

r= tasa de descuento a 10 años obtenida de la curva SWAP cero cupón IBR (Indicador Bancario de 

Referencia). 

Y= frecuencia de ejecución de la medida 

VPP = Valor presente a perpetuidad 

 

2.9.3.3 Monitoreo  

Para la cuantificación de los costos directos se deben presentar hojas de cálculo que contengan la siguiente 

información (Banco Mundial, 2023): 

• Costos de seguimiento y control por medida: 

o Relacionar la actividad de monitoreo y control previamente definida 

o Relacionar la cantidad de puntos de monitoreo y control previamente definidos 

o Relacionar la periodicidad, es decir la cantidad de veces en el año que se debe realizar cada 

actividad 

o Asignar un precio unitario 

o Costo directo (cantidad * periodicidad *precio unitario) 

o Subtotal de costos directos por año  

 

• Obtención de las anualidades por medida: 

o Relacionar la actividad de monitoreo y control previamente definida 

o Relacionar la duración en años de la actividad y la periodicidad de la actividad (semestral, anual, 

bien, entre otros) 

o Relacionar el costo para cada años 

o Anualizar cada periodo con la formula presentada en el ítem 2.12.3 

o Traer a Valor presente cada anualidad con la formula presentada en el ítem 2.12.3 

o Calcular el costo total del monitoreo y control 
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Tabla 3. Guía para obtención de las anualidades y costo directo total 

Medidas de 

monitoreo y 

control 

Frecuencia 

anual 
Año 1 Año 2 Año 3 Año n 

Medida A  Durante n años CSCA15 CSCA2 CSCT6  

Medida B Cada Y años por 

n años 

 CSCB1  CSCB2 

… … … … … … 

Anualidad A1 A2 A3 An 

Valor Presente Anualidad VPA1 VPA2 VPA3 VPAn 

Costo Directo de Monitoreo y 

Control 
(VPA1+ VPA2+….VPAn) 

Tomado de (Banco Mundial, 2023) 

Es importante recordar que el cálculo de la anualidad dependerá si es un costo directo para un periodo finito 

o a perpetuidad. 

2.9.3.4 Mantenimiento  

Para la cuantificación de los costos directos de las actividades de mantenimiento se sigue el mismo proceso 

que para las actividades de monitoreo y control relacionadas en el ítem anterior. 

 

2.9.3.5 Totales de postcierre 

Se debe presentar una tabla resumen con la estructura de costos de la siguiente manera (CEPAL, 2020):  

Tabla 4. Estructura de costos totales del postcierre 

ítem Valor 

Costo directo de monitoreo y 

control 

 

Costo directo de mantenimiento  

Costo indirecto y administración 

(ver sección 2.9.2.3) 

 

Imprevistos (ver sección 2.9.4)  

Monto neto del postcierre  

Impuestos (ver sección 2.9.5)   

Monto total del postcierre  

 

2.9.4  Imprevistos 

Los imprevistos o contingencias esta ligados al nivel de error en la ingeniería del proyecto y debe 

contabilizarse en la sumatoria total de costos. Entre mayor detalle de la información se tenga, menor deberá 

 
5 Costo Seguimiento y Control- Medida A -Año 1  
6 Costo Seguimiento y Control - 
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ser el porcentaje de imprevistos. Por lo anterior, los porcentajes que se deberán tener en cuenta según el 

detalle de ingeniería es (Banco Mundial, 2023): 

• Ingeniería conceptual:  un porcentaje de contingencia de 25-30% de los costos directos totales de 

cierre y post cierre 

• Ingeniería básica:  un porcentaje de contingencia de 15-25 de los costos directos totales de cierre y 

post cierre 

• Ingeniería de detalle: un porcentaje de contingencia de 5-15%, de los costos directos totales de cierre 

y post cierre 

2.9.5 Impuestos 

Se deben relacionar los valores de impuestos aplicables a los costos de cierre, bajo la consideración de la 

tercerización, los cuales deben estar acordes a la ley vigente. El valor deberá ser actualizado cada vez que 

se actualice el plan de cierre. 

2.9.6 Costos Totales 

Se deben presentar la sumatoria de los valores cuantificados en los ítems anteriores de la siguiente manera:  

Tabla 5. Estructura de costos totales del cierre y postcierre 

ítem Valor 

Costo directo de cierre  

Costo directo de monitoreo y control  

Costo directo de mantenimiento  

Costo indirecto y administración   

Imprevistos   

Monto neto del Cierre Total  

Impuestos   

Monto total del Cierre Total  

 

2.10 Garantía financiera 

Ver Anexo 12. Garantía Financiera Plan de Cierre Minero. 

 

2.11 Planes de Cierre Adicionales 

2.11.1 Plan de cierre progresivo  

Realizar actividades de cierre durante la etapa de exploración, es la oportunidad de probar y demostrar la 

efectividad de las actividades de cierre y los criterios de cumplimiento, permite construir confianza con las 

comunidades y las diferentes autoridades. Adicionalmente permite una recuperación rápida del terreno y 

controlar la futura degradación ambiental (por ejemplo, generación de drenaje ácido, erosión, etc.). Por otro 

lado, beneficia al titular reduciendo los costos de las actividades del cierre final debido a la disponibilidad 
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de personal y equipos en el sitio, generando experiencia para la etapa de cierre final y mejorando la imagen 

pública del titular. 

En caso de que el titular decida implementar el cierre progresivo, deberá documentar el avance de las 

actividades de cierre, monitoreo y mantenimiento que ejecute, los cuales deben ser presentados de manera 

semestral a las autoridades mineras y ambientales competentes. 

Dichos informes deberán contener la siguiente información: 

• Resumen ejecutivo 

• Introducción 

• Descripción de las actividades de cierre progresivo realizadas con su respectivo cronograma de 

ejecución 

• Descripción de los resultados obtenidos con la ejecución de las actividades de cierre: áreas 

rehabilitadas, criterios de cumplimiento 

• Descripción de las actividades de monitoreo y mantenimiento realizadas con su respectivo 

cronograma de ejecución 

• Comparación de las actividades programadas y las ejecutadas tanto para cierre como para postcierre 

• Plan de trabajo de las actividades de cierre y postcierre que se realizaran en los siguientes seis (6) 

meses (actividades y cronograma) 

• Resumen de costos de implementación del cierre progresivo en los que se ha incurrido.  

• Plan de acciones de mejora si fuera necesario por incumplimiento del cronograma o de criterios de 

cumplimiento 

 

2.11.2 Plan de cierre temporal  

Varios factores pueden llevar al cierre temporal de la etapa de exploración, si se pueden identificar y 

proyectar estos factores para estimar cuando podría ocurrir y por cuanto tiempo podría ser, se podría estimar 

el impacto que este cierre tendría sobre el cierre total, que actividades se pueden realizar y cuánto puede 

costar mientras se retoma la operación. 

En caso de que el titular deba ejecutar un cierre temporal, deberá documentar el avance de las actividades 

de monitoreo y mantenimiento que ejecute, los cuales deben ser presentados de manera semestral a las 

autoridades mineras y ambientales competentes. 

Dichos informes deberán contener la siguiente información: 

• Resumen ejecutivo 

• Introducción 

• Descripción de las actividades de monitoreo y mantenimiento de las instalaciones realizadas con su 

respectivo cronograma de ejecución y criterios de cumplimiento 

• Descripción de los resultados obtenidos con la ejecución de las actividades de monitoreo y 

mantenimiento 

• Comparación de las actividades programadas y las ejecutadas  
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• Plan de trabajo de las actividades monitoreo y mantenimiento que se realizaran en los siguientes seis 

(6) meses (actividades y cronograma) 

• Resumen de costos de implementación del cierre temporal en los que se ha incurrido.  

• Plan de acciones de mejora si fuera necesario por incumplimiento del cronograma o de criterios de 

cumplimiento 

• Fecha estimada de retorno a la operación 

 

2.11.3 Plan de cierre anticipado 

Al igual que en el cierre temporal, son varios los factores internos o externos que pueden llevar el proyecto 

a un cierre anticipado; si se pueden identificar y proyectar estos factores para estimar cuando podría ocurrir, 

se podría definir que actividades adicionales habría que realizar para el cierre definitivo, si las autoridades 

así lo consideran y cuanto más puede costar el plan de cierre. 

En este caso, el titular minero deberá notificar a las autoridades que realizará un cierre anticipado de las 

labores, y deberá presentar un plan detallado de actividades de monitoreo y mantenimiento, mientras las 

autoridades deciden si se inicia el plan de cierre anticipado o se adjudica el título minero a otro contratista. 

Si las autoridades consideran que se debe cerrar el proyecto, el titular deberá actualizar el Plan de Cierre 

final con las condiciones actuales.  

 

2.12 Participación ciudadana y difusión  

Se debe presentar de manera detalla un programa de participación y difusión a la comunidad del área de 

influencia del proyecto (directa e indirecta) que incluya: 

• Objetivos del plan de participación y difusión 

• Plan de implementación de acuerdo con la clasificación y priorización de los grupos de interés 

• Cronograma del plan de implementación  

• Resultados y evidencias de la implementación  

 

2.13 Anexos 

Se debe incluir la bibliografía, informes de laboratorio, estudios específicos con la identificación de los 

ingenieros o firmas consultoras responsables, cálculos matemáticos, mapas, planos, y demás información 

técnica relevante que sea de respaldo para la construcción del Plan de Cierre 
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Anexo 11. Guía metodológica para la elaboración del Plan de Cierre Minero - Etapa Explotación 

 

Este anexo se realiza con el fin de proporcionar al Contratista una guía para la preparación y presentación 

de los Planes de Cierre Minero (PDCM) y sus respectivas actualizaciones durante las diferentes etapas del 

proyecto minero, de manera que permita gestionar responsablemente la actividad minera, prevenir y/o 

mitigar los impactos ambientales y sociales generados por la actividad y prevenir la generación de pasivos 

ambientales.  

Es importante mencionar que los lineamientos y criterios técnicos contenidos en este documento no 

excluyen la aplicación de otros términos de referencia que puedan resultar necesarios de acuerdo con otras 

autoridades. Además, el contenido de cada Plan de Cierre Minero dependerá de la naturaleza y particularidad 

de cada proyecto particular, por lo tanto, la estructura aquí propuesta es referencial; cuando un ítem o aspecto 

no sea aplicable, debe indicarse y justificarse.  

La información requerida para la elaboración del Plan de Cierre Minero dependerá de las características del 

proyecto minero, la ubicación geográfica, la cercanía a centros poblados y los atributos relevantes del medio 

ambiente, mientras el nivel de detalle será la que cuente el proyecto al momento de la presentación, y la 

cual se debe ir actualizando cada 5 años o cuando haya modificaciones en el PTO.  

Los planos, mapas y demás información cartográfica debe presentarse en el sistema de coordenadas CTM-

12 o el sistema que la ANM defina, y en escalas apropiadas que permitan ver la información que se está 

solicitando.  

 

1. Definiciones  

Con el fin de brindar una mayor claridad a la terminología empleada en esta guía, se presenta el siguiente 

listado de definiciones 

1.1. Área de influencia 

Se entenderá como las zonas potencialmente afectadas por los componentes de la actividad minera y sus 

medidas de cierre, tanto a nivel físico como químico de acuerdo con la naturaleza del proyecto. 

1.2.Cierre anticipado  

Se da cuando por diferentes circunstancias económicas, sociales, ambientales u operacionales, las 

actividades de explotación deban finalizar termine antes de la fecha establecida en el Plan de Cierre Minero 

– etapa de Explotación. 

1.3.Cierre final  

El cierre final de la exploración comienza cuando, a consecuencia de la finalización de la operación minera, 

ya sea por el agotamiento de recursos minerales económicamente explotables. El cierre final es la ejecución 

de las actividades contempladas en la última modificación del Plan de Cierre Minero – etapa de Explotación 

aprobada por la autoridad para cumplir con los objetivos de estabilidad física y química de la infraestructura 

empleada durante la vida del proyecto. 



 

 

154 

 

Informacion publica 

1.4. Cierre parcial  

Se da cuando se ejecutan la totalidad de las medidas y actividades del PDCM respecto a una instalación o 

área del proyecto, pero el proyecto todavía se está en operación. 

1.5.Cierre progresivo  

El cierre progresivo es un escenario que ocurre de manera simultánea a la etapa de explotación, cuando un 

componente o parte de un componente de la actividad minera deja de ser útil. Debido a ello deberá ser 

sometido a actividades de cierre tales como desmantelamiento, demolición, restablecimiento de la forma 

del terreno, y/o revegetación. Las actividades de cierre progresivo deberán describirse en los planes de cierre 

desde su formulación, hasta en sus futuras actualizaciones. 

1.6.Cierre temporal  

Como resultado de diferentes circunstancias económicas, sociales, ambientales u operacionales, es posible 

que las actividades de explotación sean temporalmente suspendidas de manera voluntaria por el titular o 

exigidas por alguna autoridad, y que una vez la situación se haya solucionado se reinicien nuevamente las 

actividades. En este caso es necesario desarrollar un plan de cuidado y mantenimiento detallado 

considerando la posibilidad de futuras operaciones en el sitio. 

1.7.Condiciones de ningún cuidado 

Cuando no se requieren actividades de cuidado o mantenimiento adicionales después del término de las 

actividades de cierre. 

1.8.Condiciones de cuidado pasivo 

Cuando existe una mínima necesidad de programas de cuidado y mantenimiento continuo en la etapa 

postcierre. El nivel de esfuerzo requerido para el cuidado y mantenimiento puede variar ampliamente, pero 

en general no se requiere personal permanente en el sitio. 

1.9.Condiciones de cuidado activo 

Cuando se requiere programas de control y mantenimiento postcierre a largo plazo, por ejemplo, en el 

tratamiento continuo de efluentes para cumplir con la normativa ambiental. Requiere de la permanencia de 

personal en el sitio. 

1.10. Criterios de cumplimiento: 

Especificaciones, medidas o requisitos que, de cumplirse, indican el éxito de las actividades de cierre para 

alcanzar los objetivos del PDCM. Pueden ser cualitativos o cuantitativos y deben estar asociados a 

actividades específicas de gestión y/o supervisión en tiempos definidos. 

1.11. Plan de cierre conceptual 

Es el plan de cierre que se presenta a las autoridades en el proceso de Licenciamiento Ambiental y 

evaluación del Plan de Trabajos y Obras, los contenidos de este plan son iguales a los del plan de cierre 

detallado, pero varia la fuente de información (modelos, supuestos, proyecciones, entre otros) y el detalle 
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de ésta. Una vez inicie la etapa de explotación, este plan deberá ser actualizado y refinado con información 

real de la operación, nuevos estudios realizados y demás información obtenida 

1.12. Post-cierre 

Etapa posterior a la ejecución del cierre final, en la que solo pueden quedar pendientes medidas de monitoreo 

cuando sean necesarias para verificar la estabilidad ambiental y operativa del área. En la etapa de 

exploración, las medidas de cuidado activo no serán aceptables salvo casos excepcionales en los que exista 

una alta probabilidad de inicio de explotación. 

 

2. Información requerida en el plan de cierre 

2.1 Resumen ejecutivo 

Corresponde a una síntesis del PDCM que debe describir los objetivos y alcances, las principales 

instalaciones a las que aplica el Plan, las obras y actividades relevante que hacen parte del cierre y postcierre, 

el costo total y el plazo estimado de ejecución del plan.  

2.2 Antecedentes generales 

2.2.1 Identificación del proponente 

• Identificación del titular: En caso de ser persona jurídica: el nombre de la razón social, número de 

registro único tributario, dirección de domicilio, teléfono, correo electrónico, nombre del 

representante legal, dirección domicilio, teléfono y correo electrónico del representante legal. En 

caso de ser persona natural: nombre, dirección de domicilio, teléfono, correo electrónico.  

• Nombre del proyecto 

 

2.2.2 Identificación del título minero 

• Relacionar la información relevante del contrato minero, número de contrato, registro de 

inscripción, RUCOM 

• Indicar el tipo de PDCM, si es una actualización indicar el número. 

 

2.2.3 Ubicación del proyecto  

• Indicar el o los departamentos y municipios de influencia directa del proyecto minero 

• Presentar la cartografía con la ubicación del proyecto con sus instalaciones principales 

georreferenciadas, la distribución espacial de dichas instalaciones, indicando la altura sobre el 

nivel del mar y la red hidrográfica. 

 

2.2.4 Marco regulatorio 

• Indicar las normas mineras y ambientales aplicables al cierre de minas, tanto aquellas de carácter 

general, como específicas, los permisos ambientales asociados a la etapa de cierre. 
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• Indicar la incidencia de los instrumentos de ordenamiento territoriales (Esquema de Ordenamiento 

Territorial, Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Básico de Ordenamiento Territorial, Plan de 

Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, entre otras). 

• Presentar la información relacionada sobre los instrumentos ambientales y permisos previamente 

aprobados o en trámite (permisos de vertimientos, captaciones, uso de explosivos, uso de 

sustancias de control, etc) 

• Presentar los acuerdos suscritos con las poblaciones o autoridades legales (servidumbres, 

transferencia de activos, prestación de servicios a la comunidad, uso compartido de bienes o 

servicio, proyectos de desarrollo, etc) 

 

2.3 Contexto del proyecto 

La información presentada en este capítulo es un insumo para la construcción de la visión del uso del suelo, 

los objetivos y el alcance del plan de cierre, la evaluación de riesgos, la selección de las actividades de cierre 

y la definición de los criterios de cumplimiento de dichas actividades; ya que establece la línea base del 

proyecto, y permite mejorar la comprensión de los aspectos sociales y ambiental del área de influencia 

directa. 

Es importante mencionar que la información levantada para la elaboración del Estudio de Impacto 

Ambiental y el Programa de Trabajos y Obras es el insumo principal para el desarrollo de este capítulo. 

2.3.1 Descripción del proyecto 

Se debe describir de forma breve los siguientes aspectos: 

• Mineral de interés: cual es el mineral de interés y los principales acompañantes 

• Sistema de explotación: especificar el método de explotación (superficial o subterráneo), 

incluyendo operaciones unitarias (sostenimiento, ventilación, perforación y voladura, bombeo, 

entre otras), con sus respectivos indicadores de capacidad, rendimiento, o lo que aplique, indicar 

la cantidad de mineral explotado, si hay presencia de aguas subterráneas en las excavaciones. 

• Sistema de procesamiento: describir las operaciones unitarias (trituración, clasificación, molienda, 

concentración, extracción, secado, entre otros) con sus respectivos indicadores de capacidad 

rendimiento, o lo que aplique, cantidad de mineral explotado, reactivos empleados  

• Presentar un diagrama de flujo del proceso donde se evidencie la cantidad de material explotado 

en la mina y producido en la planta. 

• Disposición de materiales y residuos: indicar la localización, dimensiones, tonelaje, análisis 

químicos, de estabilidad y características del material acopiado. Se debe diferenciar el tipo de 

material: desmontes, estériles, ripios, relaves y residuos industriales sólidos, acopio de baja ley. 

• Instalaciones auxiliares o de infraestructura minera: especificar la localización y dimensiones de 

abastecimiento de energía eléctrica y agua, vías, tratamientos de aguas residuales industriales y 

domésticas, laboratorios, talleres, oficinas, tanques de combustible, almacén de explosivos, bodega 

de insumos y repuestos, patios o bodegas de acopio de mineral, vertederos de residuos, entre otros 

• Instalaciones de administración y servicios: describir la localización, dimensiones y función de 

casinos y campamentos, entre otros 
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2.3.2 Contexto ambiental  

Se debe describir de forma breve los siguientes aspectos: 

• Plano de tenencia de tierras: evidenciar la distribución de tenencia de tierras, incluyendo la 

propiedad de la mina, y servidumbres. 

• Fisiografía del área: describir las características más importantes del terreno (montañas, ríos, lagos, 

etc), incluir un plano con curvas de nivel y coordenadas del área del proyecto donde se evidencie 

la fisiografía 

• Geología del área: presentar la geológica local y regional, geomorfológica y geotécnica 

• Suelos: describir la información de la geología superficial, pedología y edafología (tipos de 

suelos), y la capacidad de uso mayor de los suelos en el área del proyecto 

• Amenazas naturales: proporcionar información sobre sismología, deslizamientos, inundaciones y 

otros posibles riesgos, acompañado de un mapa de riesgos naturales. 

• Clima/Meteorología: incluir información sobre temperatura, condiciones del viento (dirección, 

velocidad, variaciones estaciónales y rosa de vientos), estadísticas de precipitación mensual 

(media, promedio, extrema), estadísticas de evaporación y datos de precipitación extrema (i.e. 

intensidad, duración y frecuencia) 

• Calidad del Aire y Ruido: identificar las emisiones atmosféricas y generación de ruido en el área 

de influencia del proyecto. Si se identifican emisiones, proporcionar información sobre el tipo de 

emisión, volumen y concentraciones a partir de los registros existentes. Proporcionar información 

sobre la calidad ambiental del aire en el área de influencia de la mina. Para el ruido, indicar los 

niveles y la frecuencia en el área de influencia de la mina. 

• Cursos de Agua Superficiales: proporcionar un resumen de las condiciones hidrológicas 

incluyendo caudales y calidad del agua durante la vida del proyecto. Identificar los cuerpos de 

aguas superficiales que pudieran verse impactados, directa o indirectamente por el proyecto, y los 

usos reales y potenciales de éstos. 

• Cursos de Agua Subterráneas: proporcionar un resumen de las condiciones hidrogeológicas, 

caudales y calidad del agua, durante la vida del proyecto, así como la evolución de la calidad del 

agua durante la vida del proyecto. Identificar los cuerpos de agua que pudieran verse afectados, 

directa o indirectamente por el proyecto, y los usos de aguas subterráneas en el área. 

• Regiones y Hábitats Ecológicos: Presentar un mapa del área de influencia del proyecto, con la 

descripción general de las regiones ecológicas y hábitats identificados. 

• Flora Terrestre: Proporcionar información sobre la cobertura vegetal, clasificación, especies raras 

y/o amenazadas. Especificar los usos del terreno previos a las actividades mineras, tales como uso 

forestal, agrícola u otros. 

• Fauna Terrestre: Proporcionar información sobre los mamíferos, aves, anfibios y reptiles 

existentes, incluyendo las especies raras y/o amenazadas 

• Comunidades hidrobiológicas:  identificación de perifiton, macroinvertebrados bentónicos, fauna 

íctica, y plancton (zoo y fito) en cuerpos hídricos potencialmente afectados. 

• Sedimentos Acuáticos: Proporcionar información sobre la calidad de los sedimentos acuáticos de 

los cuerpos de agua potencialmente afectados por el proyecto 



 

 

158 

 

Informacion publica 

 

2.3.3 Contexto socio cultural  

Se debe describir de forma breve los siguientes aspectos: 

• Demografía: Identificar las comunidades del área de influencia y su tipología (urbana, rural, origen 

étnico, identidad, asentamiento, migración). 

• Población: Incluir datos sobre densidad, crecimiento poblacional, tasas de nacimiento y 

mortalidad, distribución de la población de acuerdo con edad y género. 

• Infraestructura social y física: Indicar el acceso a servicios médicos, educación, agua y sanidad, 

acceso a los servicios de electricidad, mercados, transporte, comunicaciones y banca. 

• Acceso y uso de recursos: Describir la tenencia y acceso a tierras y agua. 

• Educación y alfabetización: Presentar los niveles de educación y alfabetización de la población. 

• Salud pública: Incluir datos sobre la incidencia de enfermedades, bienestar, salud materno-infantil, 

nutrición. 

• Organizaciones políticas, sociales y culturales: Identificar liderazgo, participación comunitaria, 

(grupos comunitarios, grupos vulnerables, relaciones sociales), equidad de géneros, rol de la 

iglesia, creencias, ideologías, valores. 

• Percepciones de la población: Presentar las percepciones de la población sobre la mina y el cierre. 

• Patrimonio cultural: Describir recursos arqueológicos y áreas protegidas, monumentos o áreas de 

particular interés religioso, cultural o local. 

 

2.3.4 Contexto económico 

Se debe describir de forma breve los siguientes aspectos: 

• Sistemas de producción: Incluir información sobre agricultura, cultivos y ganado, pesca y 

piscicultura, producción, consumo y mercados. 

• Economía local: Presentar indicadores e información sobre empleo, ingresos, mercados laborales, 

tasas de pobreza. 

• Economía y negocios: Describir la estructura económica local, tipos de negocios, formales e 

informales, mercados.  

 

2.4  Objetivos del cierre 

Los objetivos proporcionan soluciones concretas, medibles y específicas para cada área del cierre, estarán 

relacionados con la visión del uso del suelo post-minería. Por lo tanto, deben involucrar los intereses de los 

actores interesados, asegurando que sean viables técnica y ambientalmente, y como consecuencia pueden 

ser actualizados conforme evoluciones el proceso de cierre 7.  

 
7 Para la definición de los objetivos del cierre, se recomienda la Herramienta 3: Establecimiento de Objetivos del documento “Cierres de Mina 

Integrados: Guía de buenas prácticas” de la ICMM (https://www.icmm.com/en-gb/guidance/environmental-stewardship/2019/integrated-mine-

closure) 



 

 

159 

 

Informacion publica 

Por lo tanto, en este capítulo se deben definir los objetivos del plan de cierre considerando los siguientes 

aspectos:  

• Estabilidad física: para asegurar la estabilidad estructural de los componentes del cierre, evitando 

colapsos, erosión, deslizamientos y movimientos en masa. 

• Estabilidad química: para controlar la generación de drenaje ácido y la lixiviación de metales con el 

fin de evitar impactos en el suelo y cuerpos de agua. 

• Uso de cuerpos de agua: para proteger la calidad y disponibilidad de los recursos hídricos, 

asegurando su compatibilidad con el uso futuro del área. 

• Uso del suelo: para definir alternativas viables y sostenibles para el área post-minería, alineadas con 

la visión del cierre y el entorno.  

• Salud humana y seguridad: para garantizar que el área post-minería no represente riesgos para la 

población ni el medio ambiente. 

• Compatibilidad socioeconómica: para evaluar alternativas que favorezcan la reconversión 

económica y la sostenibilidad social e implementar estrategias para mitigar efectos negativos en las 

comunidades locales y facilitar la transición post-minería. 

Es importante mencionar que las medidas de cierre deberán ser consistentes con los objetivos planteados, 

es decir, si uno de los objetivos con respecto al uso del suelo es alcanzar una condición biológica 

autosostenida en el área donde estaba instalada la planta de procesamiento, entonces las actividades de 

estabilidad física, geoquímica y de revegetación deben ser consistentes con este objetivo. Y si bien los 

objetivos de cierre involucran aspectos ambientales y sociales las actividades y el seguimiento a dichos 

componentes no hacen parte del alcance de este Plan de Cierre Minero, sino del presentado a la autoridad 

ambiental.  

 

2.5 Visión post cierre 

La construcción de la visión del uso postcierre del suelo debe definirse en las primeras etapas del proyecto, 

y ser evaluado y optimizado periódicamente, pues en la medida que se vaya desarrollando el proyecto, se 

tendrá más información. Adicionalmente, debe ser una construcción conjunta con la comunidad, entidades 

y autoridades territoriales y autoridades mineras y ambientales. 

Esta visión es importante ya que, los objetivos y las actividades del cierre del proyecto y sus instalaciones 

dependerán del uso del suelo que se defina entre los actores interesados. 

2.5.1 Alternativas de uso del suelo post- cierre  

El titular minero deberá presentar mínimo dos alternativas para el uso del suelo en la etapa del postcierre. 

Las alternativas de ninguna manera podrán afectar los criterios técnicos de estabilidad física y química, estar 

alineadas con los objetivo técnicos del cierre de minas y deben tener en cuenta los siguientes aspectos 

teniendo en cuenta: 

• La localización del proyecto y las comunidades cercanas 

• El uso del suelo antes de la llegada del proyecto 

• El uso del suelo en el área de influencia indirecta 
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• Las alteraciones permanentes del paisaje que generará la actividad minera 

• La capacidad de la tierra 

• Los instrumentos de ordenamiento territorial  

• Las consideraciones regulatorias y/o obligaciones  

• El contexto socioeconómico de la comunidad 

• El contexto ambiental del área de influencia directa 

• La propiedad de la tierra, en caso de que haya servidumbres 

• La factibilidad económica  

• Los planes regionales 

• La posibilidad de generación de beneficios económicos para la comunidad 

Es importante tener presente que no siempre es posible volver a las condiciones iniciales del suelo y que 

para las distintas áreas del proyecto puede haber diferentes alternativas 8. 

Para cada alternativa propuesta, se debe presentar una descripción lo más detallada posible (extensión del 

área, uso del suelo final, interesados impactados positiva o negativamente, y demás detalles que se 

consideren relevantes). En el caso que solo exista una opción viable y compatible con el entorno, se debe 

justificar debidamente esta situación. 

 

2.5.2 Identificación de grupos de interés  

El titular minero deberá presentar el listado de los grupos y personas de interés relacionando:  

• Información de contacto (nombre, teléfono, correo electrónico) 

• Rol (comunidad, grupos indígenas, grupos afrodescendientes, fuerza de trabajo, grupos 

vulnerables, gobierno nacional, regional y local, organizaciones cívicas, internos, industria, 

reguladores, organizaciones no gubernamentales, activistas, intereses especiales, academia, 

medios de comunicación) 

• Análisis de Participación (cooperante, beneficiario, perjudicado, opositor9) e influencia el proyecto 

(alta, media, baja). 

 

2.5.3  Participación de los actores interesados 

El titular minero deberá presentar las actividades propuestas para que los actores involucrados, según la 

priorización y la gestión de interesados de la empresa, participen en la construcción de la visión del uso del 

suelo postcierre. 

 
8 Para la búsqueda de alternativas de cierre, se recomienda la Herramienta 4: Búsqueda de Alternativas para la reutilización del suelo, del 

documento “Cierres de Mina Integrados: Guía de buenas prácticas” de la ICMM (https://www.icmm.com/en-gb/guidance/environmental-

stewardship/2019/integrated-mine-closure) 
9 Cooperante: tienen interés y poder de generar impacto en el proyecto 

Beneficiario: se beneficia con el desarrollo del proyecto 
Perjudicado: se afecta negativamente con el desarrollo del proyecto  
Opositor: no le interesa que el proyecto que se desarrolle y tiene poder de generar impacto en el proyecto 
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Algunas de estas actividades pueden ser:  

• Consultas 

• Reuniones públicas 

• Encuestas de percepción  

• Mecanismo de quejas 

• Entrevistas  

• Reuniones periódicas (de trabajo o informativas) 

• Grupos focales 

• Talleres temáticos  

Inicialmente, deben incluir: temáticas a tratar, duración estimada de la jornada de participación. Una vez 

desarrolladas dichas jornadas deberán adicionar: listado de asistencia, memorias de la jornada, compromisos 

y conclusiones. 

2.5.4 Cronograma de jornadas de participación  

Se debe presentar un cronograma de las actividades relacionadas en la sección anterior, incluyendo: 

• La fecha de inicio de las actividades de cierre propuestas en el ítem anterior 

• La fecha de seguimiento a los compromisos resultados de las jornadas 

• La fecha estimada de presentación del resultado final de la visión del uso del suelo post minería  

2.5.5 Resultado final de la visión del uso del suelo post- minería 

Se debe presentar una descripción de: 

• El análisis realizado de manera conjunta con los interesados donde se evidencien los pros y contras 

de las alternativas propuestas. 

• El detalle del uso(s) que se le dará al suelo del área del proyecto una vez finalice la operación 

• Presentar un plano donde se evidencien el uso del suelo que tendrán las diferentes zonas del 

proyecto 

 

2.6 Componentes del cierre  

A continuación, se describirán las respectivas instalaciones del proyecto minero tanto las remanentes como 

las no remanentes. 

2.6.1 Mina  

Se debe presentar la siguiente información: 

Descripción de las Operaciones Subterráneas: 

• Planos de las labores mineras planificadas (y existentes) incluyendo un plano de proyección en 

superficie y mínimo una sección transversal de todas las labores que se encuentren hasta 200 m de 

profundidad 
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• Extensión en superficie del área de perturbación superficial potencial relacionada con las 

actividades de minado subterráneo 

• Topografía en superficie en las áreas vecinas al pilar de seguridad (Crown pillar) 

• Existencia de cuerpos de agua superficiales, edificios e infraestructura 

• Referencias de sistema de coordenadas CTM-12, elevaciones, niveles de mina y cotas de referencia 

• Las principales características estructurales del macizo rocoso como fallas, contactos geológicos, 

etc. 

• Las dimensiones típicas o planificadas de túneles, cámaras, etc. 

• Descripción del método de sostenimiento minero que se va a utilizar (o se está utilizando) 

• Inventario de los equipos principales y auxiliares incluyendo dimensiones y capacidades 

• Inventario y caracterización de los materiales, equipos o suelos contaminados o que puedan 

contener materiales peligrosos (aceites, reactivos químicos, entre otros) 

• Profundidad, estratigrafía y naturaleza de la cobertura y su topografía – contacto con el basamento 

• Lectura de los niveles de aguas subterráneas en el recubrimiento y el basamento, incluyendo áreas 

de filtración o aporte, niveles de agua estática, piezómetros, sistemas de desagüe, etc. 

• Plano con la ubicación de las aberturas a superficie: bocaminas (personal y material), rampas, 

apiques, chimeneas de ventilación, chimeneas de descarga o de relleno, excavaciones en el Crown 

pillar, zonas de subsidencia, etc 

• Configuración de los machones de seguridad (longitud, intervalo, espeso, geología básicas y 

características estructurales 

• Naturaleza y composición del relleno, si se va a emplear 

• Clasificación de la cobertura, incluyendo tipo y espesor de suelo, propiedades del suelo, topografía 

de la interfaz cobertura/macizo rocoso y régimen de aguas subterráneas 

• El nivel esperado de agua en los trabajos subterráneos luego del cierre, incluyendo la ubicación 

del lugar de drenaje a superficie 

• Cualquier interacción esperada entre el agua de la mina durante los trabajos de inundación con 

minas, pozos o cuerpos de agua superficiales adyacente 

• Análisis de estabilidad integral que contemple la interacción de las obras de cierre con la seguridad 

estructural de las labores 

• La línea segura10 que define el alcance pronosticado de cualquier colapso hacia la superficie sobre 

los pilares de seguridad y las bases de predicción.  

• Resultados de análisis de lixiviación de metales y potencial generación de ácido de las principales 

unidades geológicas 

• Potencial de neutralización de las principales unidades geológicas 

• Exposición a aguas subterráneas o superficiales  

• Potencial de generación de drenaje ácido de mina esperada luego del cierre 

 

Descripción de las Operaciones Superficie: 

• Planos del Plan anual de desarrollo de la operación hasta el cierre 

 
10 Línea segura es el límite de máximo desplazamiento del material en caso de colapso, derrumbes, etc.  
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• Planos con las dimensiones físicas georreferenciadas y las elevaciones o niveles de mina 

• Extensión del área de cada tajo 

• Elementos del tajo: bancos, sumideros, desagües, vías, contacto suelo/macizo rocoso y demás 

elementos de infraestructura 

• Inventario de los equipos principales y auxiliares incluyendo dimensiones y capacidades 

• Inventario y caracterización de los materiales, equipos o suelos contaminados o que puedan 

contener materiales peligrosos (aceites, reactivos químicos, entre otros) 

• Las principales características estructurales del macizo rocoso como fallas, contactos geológicos, 

etc. 

• Los niveles de agua esperados después del cierre 

• Plano con las líneas seguras estimadas contra el deslizamiento de la pared del tajo y las ubicaciones 

propuestas de los límites del cerco perimétrico, bermas o gaviones. 

• Características geológicas, geomecánicas, mineralógicas e hidrogeológica de las paredes y de los 

bancos. 

• Características del macizo rocoso expuesto: tipo de roca, rumbo y buzamiento 

• Información hidrogeológica, incluyendo niveles de agua actuales y velocidades de bombeo11, así 

como las observaciones de niveles de agua regional en el basamento y el recubrimiento, y el 

pronóstico de la recuperación del nivel freático postcierre. 

• El nivel máximo pronosticado de inundación en el tajo abierto, incluyendo el nivel (si lo hubiera) 

en donde el agua de la mina descargue en cuerpos de agua superficial. 

• La naturaleza de cada capa expuesta de suelo de la cobertura. 

• La línea segura que define la zona de colapso final de taludes pronosticado desde el perímetro del 

tajo, y el fundamento para dicha predicción.  

• Analisis de estabilidad integral que contemple la reconformación geométrica del terreno y la 

seguridad de las obras asociadas. 

• Resultados de análisis de lixiviación de metales y potencial generación de ácido de las principales 

unidades geológicas 

• Potencial de neutralización de las principales unidades geológicas 

• Exposición a aguas subterráneas o superficiales 

• Potencial de generación de drenaje ácido de mina esperada luego del cierre 

 

2.6.2 Instalaciones de procesamiento 

Se debe presentar la siguiente información: 

• Plano en planta con coordenadas CTM-12 que muestre el diseño de las instalaciones, ubicación de 

equipos de procesamiento y equipos auxiliares, componentes eléctricos, y demás infraestructura 

interna y externa asociada a la planta de beneficio. 

• Plano en perfil con coordenadas CTM-12 donde se evidencien las elevaciones y alturas de la 

infraestructura y los equipos 

 
11 Se refiere al caudal volumétrico que bombean del agua infiltrada al tajo 
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• Descripción de los materiales usados en la construcción de la infraestructura principal y auxiliares 

• Extensión del área del terreno que comprende cada edificio 

• Inventario de los equipos principales y auxiliares incluyendo dimensiones y capacidades 

• Inventario y caracterización de los materiales, equipos o suelos contaminados o que puedan 

contener materiales peligrosos (aceites, reactivos químicos, entre otros) 

2.6.3 Instalaciones para el manejo de residuos 

Estas instalaciones pueden ser botaderos de estéril, presas de relaves o depósitos de relaves, y se deberá 

presentar la información que aplique según las instalaciones que se tendrán: 

• Plano general con la ubicación de las principales instalaciones: presas de relaves, diques, pilas de 

relaves, aliviaderos, sistemas de decantación, tuberías, estaciones de bombeo, instalaciones de 

tratamiento de agua, pozos de sedimentación o tratamiento, líneas de conducción eléctrica, etc. 

• Plano de los diseños de las presas o depósitos de relaves propuestos (o existentes), donde se 

evidencie la extensión del área en Ha 

• Plano topográfico incluyendo bancos, caminos de acarreo y demás infraestructura relacionada, con 

el suficiente detalle para determinar los ángulos de los taludes 

• Plano topográfico de la superficie del terreno original donde serán construidas las presas o los 

depósitos de relaves 

• Planos con secciones transversales de la presa o depósitos de relaves, donde se evidencien las 

elevaciones de cresta de la presa, cotas de fondo de decantadores y aliviaderos, topografía de los 

estribos y zonas elevadas, etc. todo georreferencia. 

• Sección transversal típica de cada presa o deposito mostrando zona de relleno, caras de concreto, 

geomembranas, geotextiles, protección contra la erosión, drenes, filtros, sistemas de recolección 

de infiltración, playas de relaves, etc 

• Descripción de las características del drenaje superficial y subsuperficial (quebradas, cursos de 

agua, lagos, pantanos, etc.) que existen antes de la construcción de las instalaciones 

• Características del drenaje superficial diseñado (o existente) alrededor de las instalaciones 

• Condiciones hidrogeológicas y geológicas del área donde se construirán las instalaciones  

• Indicar si hay alguna parte de la(s) instalación(es) que presente inestabilidad física 

• Descripción de la naturaleza del mineral lixiviado remanente existente o planificado 

• Descripción de la naturaleza del suelo o capas de basamento al pie de los taludes de la(s) presa(s) 

o depósito(s), indicando el tipo de preparación del suelo o impermeabilización si es el caso, que 

se hubiera realizado antes de la disposición del material 

• Descripción de la estratigrafía y las propiedades de resistencia al corte de los suelos o capas de 

basamento en los cimientos de las presas 

• Resultados de los sondeos geotécnicos perforados en los cimientos de las presas y depósitos de 

relaves 

• Descripción de la naturaleza de los revestimientos de la(s) presa(s) o depósito(s) incluyendo su 

textura y ángulos de fricción superficial 

• Descripción de los sistemas de recubrimiento de la cuenca, incluyendo sistemas de drenaje, 

detección de infiltración y sistemas de colección, etc. 
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• Descripción del tratamiento de la cimentación como capas de cemento, muros de contención, entre 

otros 

• Resultado de las pruebas in situ, si las hay, realizadas en las cimentaciones de las presas o depósitos 

de relaves 

• Descripción del desarrollo final de las instalaciones con su capacidad máxima de diseño, 

mostrando las elevaciones máximas de diseño de crestas de presa, pozas, aliviaderos, 

decantadores, sistemas de derivación, etc 

• Descripción de la aceleración sísmica horizontal máxima y el coeficiente sísmico que se utilizará 

para la evaluación de la estabilidad pseudo estática de las presas. Esto se fundamentará en una 

evaluación de riesgo sísmico, empleando un periodo de retorno de al menos 500 años o mayor 

para las estructuras de alto riesgo12. 

• La simulación de un escenario de tormenta de lluvias utilizado para el diseño de las instalaciones 

de almacenamiento y conducción de aguas que considere la intensidad de la lluvia, duración, 

intervalo de ocurrencia e hidrograma de tormentas. El intervalo de recurrencia deberá ser de 

mínimo 100 años, y será aún mayor para las estructuras de alto riesgo (proporcionar sustento para 

la selección) 

• La descripción de los recursos hídricos que aportan flujos a la instalación, incluyendo su alcance, 

área y características de escorrentía 

• Los caudales y niveles pico en todas las instalaciones de almacenamiento y conducción de aguas, 

pronosticados sobre la base de la ruta de flujo de los eventos de tormenta de diseño 

• Historia (si la hubiera) de inestabilidad de los taludes de las instalaciones, etc. 

• Niveles de agua típicos en la presa o deposito  

• La altura libre mínima planificada para todos los embalses (presa) que almacenaran agua 

• El nivel freático máximo pronosticado en las presas  

• Potencial de generación de ácido del material 

• Potencial de neutralización del material 

• Presencia y naturaleza de contaminantes (por ejemplo, cianuro, mercurio, zinc, etc.) 

• Proceso de detoxificación del material previo a la depositación en la presa 

• Exposición a aguas subterráneas o superficiales. 

• Lixiviación de metales y generación de drenaje ácido esperada luego del cierre 

 

2.6.4 Instalaciones para el manejo de aguas 

Estas instalaciones pueden ser bocatomas, presas o tanques de almacenamiento y tratamiento, y se deberá 

presentar la información que aplique según las instalaciones que se tendrán: 

• Plano con el diseño del sistema de suministro de agua, incluyendo la ubicación y contribución de 

pozos, canales, tanques de almacenamiento, etc y georreferenciado. 

• La extensión del área (en hectáreas) del terreno cubierto por el sistema de manejo de aguas 

 
12 La definición de alto riesgo de las estructuras queda a criterio del Ingeniero Responsable de las Instalaciones de Relaves (IRIR) 
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• El corte transversal típico de cada presa, que muestre cada zona de relleno, las caras de concreto, 

geomembranas, geotextiles, protección contra la erosión, drenajes, filtros, sistemas de colección 

de infiltración, etc. 

• Una descripción de los eventos de inundación utilizados para el diseño de las instalaciones para el 

almacenamiento y conducción de agua que incluya intensidad de la lluvia, duración, intervalo de 

recurrencia e hidrograma de tormentas. El intervalo de recurrencia será de al menos 200 años, y 

será mayor aún para las estructuras de alto riesgo (proporcionar sustento para la selección) 

• Describir las cuencas que aportan al sistema de manejo de aguas pluviales, incluyendo su 

extensión, áreas y características de escorrentía 

• Describir los caudales y niveles de agua pico en todas las instalaciones para el almacenamiento y 

conducción de agua, pronosticados sobre la base de la ruta de los flujos de la tormenta de diseño 

• Describir la altura libre mínima planificada en todos los reservorios de agua 

• Describir la superficie freática máxima pronosticada en todos los reservorios de agua 

• Describir el tipo de materiales utilizados para la construcción de las instalaciones para el 

almacenamiento de aguas y el equipo que requiere el sistema (móvil y estacionario) 

• La estratigrafía y propiedades de resistencia al corte de los depósitos de suelo o capas de basamento 

en la cimentación de todos los embalses 

• Registros de pozos de sondeo geotécnico perforados en la cimentación de todos los embalses. 

• Resultados de los ensayos in situ (si los hubiera) efectuados en las cimentaciones de todos los 

embalses 

 

2.6.5 Áreas para el material de préstamo 

Se debe presentar la siguiente información: 

• Descripción de canteras de material de préstamo para diversas obras civiles, de infraestructura, 

etc. 

• Plano donde se evidencien los límites de la cantera georreferenciados 

• Extensión del área (en hectáreas) del terreno utilizado para la obtención de 

materiales de préstamo 

 

2.6.6 Otras infraestructuras relacionadas 

Estas instalaciones pueden ser oficinas, talleres, bodegas, caminos13 y vías, entre otros, y se deberá presentar 

la información que aplique según las instalaciones que se tendrán: 

• Plano donde se georreferencien las instalaciones mineras auxiliares (estaciones de bombeo, 

oficinas, campamentos, talleres, bodegas, subestaciones de energía, plantas de tratamiento de 

aguas, rellenos sanitarios, entre otros) 

• Listado de las instalaciones que incluyan la descripción de los tipos de estructura, materiales y 

extensión del área que ocupa cada instalación 

• Inventario de los equipos principales y auxiliares incluyendo dimensiones y capacidades 

 
13 Camino: infraestructura de tránsito de personas, vehículos o animales normalmente no pavimentada que conecta lugares 
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• Inventario y caracterización de los materiales, equipos o suelos contaminados o que puedan 

contener materiales peligrosos (aceites, reactivos químicos, entre otros) 

 

2.6.7 Cubicación de las instalaciones  

• Se debe presentar una tabla resumen de las instalaciones que contenga la siguiente información: 

o Área: 1, 2, 3… 

o Instalación: Mina, planta de procesamiento, subestación eléctrica, etc 

o Estado al cierre: Remanente /no remanente 

o Superficie (m2 o Ha) 

 

• Se debe presentar una tabla que para cada área y cada instalación cuantifique la materialidad de la 

instalación: 

o Área 

o Instalación  

o Materiales 

o Unidad de medida 

o Cantidad 

 

Tabla 6. Ejemplo tabla de cubicación 

Área Instalación Materiales 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

1 Mina 

Estructura de 

concreto 
m2  

Estructuras de 

acero 
ton  

Áreas de 

subsidencia 
m2  

Mina 

subterránea 
m3  

Líneas 

Eléctricas de 

medio voltaje 

m 

.. 

Líneas 

Eléctricas de 

alto voltaje 

m 

 

Líneas férreas m  

…. …  

2 Planta de 

procesamiento 
…. … 
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2.7 Evaluación de riesgos y oportunidades 

Se debe presentar una evaluación de riesgos y oportunidades relacionadas con la infraestructura minera 

remanente y el plan de cierre. Esta evaluación es dinámica, es decir se deberá actualizar de manera periódica 

y con ello es posible que se modifique algún factor de la evaluación. Algunas situaciones de riesgos que se 

deben tener en cuenta son: 

• Sismicidad 

• Eventos hidrológicos 

• Erosión eólica 

• Cierre de excavaciones subterráneas 

• Cierre de instalaciones eléctricas 

• Cierre de vías, estanques y otras instalaciones remanentes 

• Cierre de botaderos de residuos sólidos (botaderos, relaveras, depósitos de relaves 

filtrados, entre otros) 

Con respecto a evaluación de la estabilidad de las instalaciones y el diseño de las obras remanentes, estas 

deberán realizarse asumiendo eventos extremos, teniendo en cuenta criterios como: 

• Criterios de aceptación geotécnicos: El equipo o ingeniero responsable del diseño deberá justificar 

los factores de seguridad (FoS) mínimos y/o probabilidades de falla máximas que utilizará en sus 

análisis de estabilidad. La selección debe estar técnicamente respaldada por normatividad y guías 

técnicas nacionales e internacionales aplicables a la infraestructura minera.  

• El diseño de las obras debe garantizar escenarios de riesgo bajo y potencial de daño bajo, 

considerando las consecuencias de una posible falla. Para lograr esto, se debe incluir la variabilidad 

o incertidumbre de todas las variables, realizando un análisis integrado mediante métodos 

probabilísticos.  

• Factores de seguridad aceptados para obras de ingeniería en condiciones estáticas 

• Estabilidad de las obras e instalaciones remanentes frente a eventos sísmicos extremos. Estos 

análisis deben considerar: efectos de sitio, amplificación, resonancia, licuefacción, 

reblandecimiento cíclico, Aceleraciones Pico del Terreno (PGA) adaptadas del Modelo Nacional 

de Amenaza Sísmica, elaborado por el Servicio Geológico Colombiano, contemplando escenarios 

de probabilidad de excedencia del 10%, 5% y el 2% en un lapso de 50 años, los cuales 

corresponden a periodos de retornos iguales a 475, 975 años y 2475 años. Para el caso de depósitos 

de relaves se deben contemplar escenarios mayores o iguales a 975 años 

• Estabilidad de las obras e instalaciones remanentes frente a eventos hídricos extremos (ejemplo, 

caudales de crecidas con periodos de retorno superior a 100 años) 

• Probabilidad que eventos de volcanismo promuevas efectos adversos sobre las instalaciones 

remanentes 

• Probabilidad de ocurrencia de eventos de remoción en masa en el área de influencia del proyecto 
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2.7.1  Identificación de riesgos y oportunidades del plan de cierre 

Se deben identificar y describir los riesgos y oportunidades más relevantes a los que estarán expuestas las 

instalaciones remanentes.  

Para identificar los riesgos se pueden usar metodologías como: lluvias de ideas, listas de chequeo, 

entrevistas, encuestas, técnica Delphi, ó técnica PESTEL. Por otro lado, se recomienda describir el riesgo 

de la siguiente forma: “Debido a (la causa) puede ocurrir que (riesgo o evento incierto), lo que provocaría 

(efecto directo en personas o medio ambiente)” 

2.7.2  Análisis de los riesgos y oportunidades  

Se deben describir, para cada riesgo u oportunidad relacionado con la estabilidad física y geoquímica de las 

instalaciones remanentes, el análisis independiente de la probabilidad de ocurrencia de un hecho y la 

severidad de las consecuencias para las personas y para el medio ambiente. 

Para estimar la probabilidad de ocurrencia de un hecho se deben relacionar ciertos factores técnicos propios 

de la operación minera, la efectividad de las medidas de cierre propuestas, el diseño de las instalaciones y 

los eventos naturales que puedan ocurrir luego del cierre de las operaciones. Para estimar la severidad de 

las consecuencias se debe tener en cuenta los habitantes, las condiciones bióticas y abióticas del área de 

influencia del proyecto (SERNAGEOMIN, 2014). 

2.7.3 Calificación de probabilidad de ocurrencia 

Para la calificación de probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados se sugiere emplear la siguiente 

calificación: 

Tabla 7. Calificación probabilidades 

Calificación Porcentaje Descripción 

5 
Casi con 

certeza 
> 90% 

Ha sucedido, podría suceder durante la vida de la 

mina y no hay razón para sospechar que no 

sucederá 

4 
Probable 30%-90% 

Es algo que sucede de manera frecuente en el 

sector minero 

3 
Posible 10%-30% 

Hay una posibilidad de que ocurra ya que ha 

ocurrido anteriormente en el sector minero 

2 
Poco probable 3%-10% 

No hay una circunstancia especifica que sugiera 

que esto puede pasar 

1 

Improbable < 3% 

Sería necesario un cambio sustancial de 

circunstancias para crear un entorno que permita 

que sucederá, incluso entonces seria de rara 

ocurrencia 

Tomado de: (ICMM, 2019) 
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2.7.4 Calificación de severidad de las consecuencias 

Para calificar las consecuencias, es importante definir también la severidad de ésta para cada tipo de 

impacto: seguridad de personas, ambiental, financiero, legal y regulatorio, cronograma, reputacional, para 

lo anterior, se sugiere emplear la siguiente calificación: 

Tabla 8. Calificación de consecuencias 

Tipo de 

consecuencia 

Insignificante Menor Moderado Alto Mayor 

1 2 3 4 5 

Seguridad 

Caso de 

primeros 

auxilios 

Caso de 

tratamiento 

medico 

Lesión con 

tiempo 

perdido 

Discapacidad 

permanente 

o solo una 

fatalidad 

Múltiples 

discapacidades 

permanentes o 

muertes 

Social 

Baja 

perturbación 

en la 

estructura 

cultural o 

social 

Algunos 

impactos en 

la población 

local, 

reparables 

en su 

mayoría. 

Solo un 

interesado 

denuncia en 

el periodo de 

información 

Genera 

problemas 

sociales, 

quejas 

aisladas de 

la 

comunidad 

o 

interesados 

Impactos 

sociales 

significativos

. la 

comunidad 

organiza 

protestas y 

amenaza el 

proyecto 

Impactos 

sociales 

generalizada, 

la comunidad 

puede afectar 

la continuidad 

del proyecto 

Medio 

Ambiente 

Días de 

duración; 

afectación de 

áreas 

pequeñas 

(metros); en 

un ambiente 

alterado, con 

hábitats no 

sensibles y sin 

valor de 

biodiversidad 

(áreas urbanas 

o industriales) 

Semanas de 

duración; 

afectación 

de áreas 

medianas 

(cientos de 

metros); en 

un ambiente 

alterado, con 

hábitats 

poco 

naturales y 

baja 

biodiversida

d 

Meses de 

duración; 

afectación 

de áreas 

mayor 

(kilómetros)

; en un 

ambiente 

que 

comprende 

en gran 

parte 

hábitats 

naturales y 

moderada 

biodiversida

d 

Años de 

duración; 

afectación de 

áreas a 

escala de 

sub-cuencas; 

en un 

ambiente con 

hábitats 

sensibles y 

gran 

variedad de 

biodiversida

d 

Impacto 

permanente; 

afectación de 

áreas a escala 

de cuencas o 

regional; en un 

ambiente con 

hábitats 

altamente 

sensibles y alta 

variedad de 

biodiversidad 

Financiero 

Menos del 1% 

de impacto en 

el presupuesto 

Puede 

impactar el 

presupuesto 

global del 

Puede 

impactar el 

presupuesto 

global del 

Puede 

impactar el 

presupuesto 

global del 

Más del 30% 

de impacto en 

el presupuesto 
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Tipo de 

consecuencia 

Insignificante Menor Moderado Alto Mayor 

1 2 3 4 5 

global del 

proyecto 

proyecto 

entre un 1 % 

y 3% 

proyecto 

entre un 3 

% y 10% 

proyecto 

entre un 10 

% y 30% 

global del 

proyecto 

Cronograma 

Menos del 1% 

de impacto en 

el cronograma 

global del 

proyecto 

Puede 

impactar el 

cronograma 

global del 

proyecto 

entre un 1 % 

y 3% 

Puede 

impactar el 

cronograma 

global del 

proyecto 

entre un 3 

% y 10% 

Puede 

impactar el 

cronograma 

global del 

proyecto 

entre un 10 

% y 30% 

Más del 30% 

de impacto en 

el cronograma 

global del 

proyecto 

Legal y 

regulatoria 

Incumplimient

o técnico, sin 

recibir 

advertencia, 

no es 

necesario 

reportar al 

regulador 

Incumple los 

requisitos 

del 

regulador, 

hay un 

reporte de la 

autoridad y 

multas 

Incumple la 

ley en un 

bajo grado, 

hay un 

reporte o 

investigació

n de la 

autoridad, y 

compensaci

ones, 

sanciones o 

acción 

correctiva 

Incumple la 

ley, puede 

haber 

procesos 

legales, 

sanciones, o 

acciones 

correctivas 

de aplicación 

a la ley, 

licencia 

temporalmen

te revocada 

Incumple la 

ley de forma 

significativa, la 

empresa debe 

ir a juicio y la 

licencia es 

modificada o 

caducada 

Reputación 

Impacto bajo; 

preocupación 

de individuos 

específicos 

Impacto 

medio; 

preocupació

n o quejas de 

ciertos 

grupos y 

organizacion

es 

Impacto 

local; 

preocupació

n pública, 

publicidad 

negativa en 

las 

comunidade

s vecinas 

Sospecha de 

daño 

reputacional; 

preocupación 

publica y 

reacciones a 

nivel local y 

regional 

Daño 

reputacional 

perceptible, 

atención y 

repercusiones 

a nivel 

nacional e 

internacional 

Tomado de: (ICMM, 2019) 

2.7.5 Evaluación de los riesgos y oportunidades 

Se debe presentar la matriz de riesgos obtenida a partir del análisis realizado en el ítem anterior, e identificar 

el nivel de riesgo para las personas y para el medio ambiente; para lo anterior, se sugiere emplear la siguiente 

matriz de riesgos 
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Tabla 9. Matriz de riesgos 

Escala de 

probabilidad 

Escala de consecuencia 

Insignificante Menor Moderado Alto Mayor 

Casi con 

certeza 

11  

(medio) 

16 

(significativo) 

20 

(significativo) 

23  

(alto) 

25  

(alto) 

Probable 
7  

(medio) 

12  

(medio) 

17 

(significativo) 

21  

(alto) 

24  

(alto) 

Posible 
4  

(bajo) 

8  

(medio) 

13 

(significativo) 

18 

(significativo) 

22  

(alto) 

Poco 

probable 

2  

(bajo) 

5  

(bajo) 

9  

(medio) 

14 

(significativo) 

19 

(significativo) 

Improbable 
1  

(bajo) 

3  

(bajo) 

6  

(medio) 

10  

(medio) 

15 

(significativo) 

Tomado de: (ICMM, 2019) 

2.7.6 Plan de gestión de riesgos y oportunidades 

Se deben presentar de forma detallada las medidas que permitan gestionar los riesgos que fueron 

considerados medios, significativos y altos en la evaluación realizada y llevarlos a un nivel medio o bajo; 

esto teniendo en cuenta que la probabilidad de ocurrencia está relacionada con factores técnicos de la 

operación 

 

2.8 Actividades de cierre 

La selección de las actividades de cierre de cada una de las instalaciones del proyecto minero debe en estar 

encaminadas a cumplir los objetivos, el alcance y la visión de uso del suelo postcierre que han sido definidos 

previamente.  

La justificación de las actividades propuestas en este capítulo se realizará sobre la base de evaluaciones de 

impactos ambientales, análisis de riesgos y otros procedimientos o metodologías propuestas por el titular, 

lo anterior sobre la base de modelos, simulaciones, mediciones o cálculos matemáticos. Cuando debido a 

su naturaleza el impacto no se pueda cuantificar, su evaluación podrá ser cualitativa. Adicionalmente, la 

selección y uso de procedimientos y metodologías deberán estar debidamente justificados.  

También se debe incluir la definición de los elementos del medio ambiente que serán objeto de medición y 

control, los parámetros que serán utilizados para caracterizar el estado y evolución de dichos elementos, la 

identificación de puntos de medición y control, los métodos y procedimientos empleados en la obtención 

de resultados, frecuencia de mediciones, tiempo de ejecución del seguimiento, si se requieren obras para 

estos planes y cualquier aspecto que el titular considere relevante durante la etapa de cierre. 

2.8.1 Desmantelamiento 

Se deberán describir las actividades de desmantelamiento de las instalaciones asociadas a la etapa de 

explotación. Estas son algunas de las actividades que se podrían incluir teniendo en cuenta las 

particularidades de cada proyecto y la mismas pretenden ser meramente enunciativas): 
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Operaciones Subterráneas: 

• Retirar equipos móviles y fijos 

• Retirar la infraestructura de la mina, tales como ductos de ventilación y ventiladores, líneas 

eléctricas, líneas de agua, rieles, sistemas de izaje subterráneos, etc.  

• En el caso de los equipos o infraestructura que no serán retirados o no puedan ser retirados, se 

deberá proporcionar la justificación apropiada y los detalles de las medidas para evitar la 

contaminación y/o el modo en que se protegerá el agua de la contaminación. 

• Considerar un procedimiento para evitar la contaminación de áreas subterráneas, como talleres de 

servicio o almacenes 

• Considerar medidas para la protección permanente de las aperturas a superficie (cubiertas, 

rellenos) 

Operaciones en Superficie: 

• Retirar la infraestructura de la mina, tales como líneas eléctricas, líneas de agua, y demás 

• Eliminar accesos a la operación 

Instalaciones de procesamiento: 

• Retiro o disposición de pilas de concentrados, minerales y residuos 

• Limpieza y purificación de circuitos de proceso 

• Vaciar y limpiar los tanques de reactivos y combustibles 

• Desmantelar los equipos fijos y móviles instalados en la planta e instalaciones de apoyo de la 

planta 

• Desactivar totalmente el sistema eléctrico, de gas y agua instalado 

• Desmantelar los equipos eléctricos, postes y cableados que no van a tener uso posterior 

• Tratar y disponer los residuos generados por estas actividades 

Instalaciones para el manejo de residuos: 

• Retirar equipos móviles y fijos que no sean necesarios en las etapas de monitoreo y mantenimiento 

• Desmantelar los equipos eléctricos, postes y cableados que no van a tener uso posterior 

• Retirar la infraestructura auxiliar, tales como líneas eléctricas, líneas de agua, tuberías, pasto 

ductos, y demás 

Instalaciones para el manejo de aguas: 

• Retirar las bombas, y sistemas de tuberías para el manejo de aguas que no tengan uso posterior 

• Detallar el manejo de aguas de la mina (superficie y subterránea) incluyendo las descargas de agua 

que se esperan después del cierre 

Áreas para el material de préstamo: 

• Retirar equipos móviles y fijos que no sean necesarios en las etapas de monitoreo y 

mantenimiento 



 

 

174 

 

Informacion publica 

Vías y caminos: 

• Eliminar toda la señalización que indique los accesos al proyecto minero 

• Implementar barreras en puntos de acceso a lugares específicos del proyecto minero 

Talleres y bodegas:  

• Vaciar y limpiar los tanques de almacenamiento y tuberías de material, reactivos, combustibles, 

entre otros 

• Retirar los equipos fijos y móviles instalados 

• Desenergizar totalmente el sistema eléctrico instalado 

• Desmantelar los equipos eléctricos, postes y cableados que no van a tener uso posterior 

Oficinas, casinos, entre otros:  

• Retirar los equipos fijos y móviles instalados 

• Desenergizar totalmente el sistema eléctrico instalado 

• Desmantelar los equipos eléctricos, postes y cableados que no van a tener uso posterior 

• Retirar la infraestructura auxiliar, tales como líneas eléctricas, líneas de agua, tuberías, pasto 

ductos, y demás 

2.8.2 Demolición, Recuperación y Disposición  

Se deberán describir los volúmenes esperados, métodos y lugares de disposición de los residuos de la 

demolición, y especificar el tipo de residuos. Estas son algunas de las actividades que se podrían incluir 

teniendo en cuenta las particularidades de cada proyecto y la mismas pretenden ser meramente 

enunciativas): 

Operaciones Subterráneas: 

• Demoler los túneles o infraestructura asociada a la operación subterránea que no sea necesaria en 

la etapa de postcierre 

• Retirar y disponer los escombros y demás residuos 

• Demoler accesos y aberturas a superficie 

Operaciones en Superficie: 

• Rellenar tajos 

• Realizar voladuras de los taludes inestables 

• Instalar bermas o cercamientos perimétricos en las crestas del tajo 

• Demoler infraestructura asociada la operación que no sea necesaria en la etapa de postcierre 

• Retirar y disponer los escombros y demás residuos 

Instalaciones de procesamiento: 

• Evaluar el uso alternativo de las instalaciones  

• Evaluar un segundo uso de elementos asociados a la infraestructura 

• Demoler la infraestructura de la planta y sus instalaciones auxiliares 
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• Retiro de todos los escombros, repuestos, mangueras, cañerías, etc.  

Instalaciones para el manejo de residuos: 

• Retirar las estructuras de decantación, estabilización de aliviaderos y presas 

• Implementar un manejo de aguas lluvia, incluyendo la reestructuración y/o instalación de nuevas 

obras de drenaje superficial 

• Restaurar y/o reestructurar, si es posible, cursos o sistemas naturales de agua que hayan sido 

alterados de acuerdo con los parámetros de la autoridad ambiental y según el uso del suelo 

postcierre 

• Demoler infraestructura asociada las instalaciones que no sean necesarias en la etapa de postcierre 

• Retirar y disponer los escombros y demás residuos 

Instalaciones para el manejo de aguas: 

• Evaluar el uso alternativo de las instalaciones  

• Evaluar un segundo uso de elementos asociados a la infraestructura existente 

• Demoler la infraestructura de las instalaciones principales y auxiliares 

• Retiro de todos los escombros, repuestos, mangueras, cañerías, etc.  

Áreas para el material de préstamo: 

• Realizar voladuras de los taludes inestables 

• Instalar bermas o cercamientos perimétricos en las crestas del tajo 

• Demoler infraestructura asociada la operación que no sea necesaria en la etapa de postcierre 

• Retirar y disponer los escombros y demás residuos 

Vías y caminos: 

• Demoler puentes y túneles que no serán entregados para uso público 

Talleres y bodegas:  

• Evaluar el uso alternativo de las instalaciones  

• Retiro de todos los escombros, repuestos, mangueras, cañerías, etc. 

Oficinas, casinos, entre otros:  

• Evaluar el uso alternativo de las instalaciones  

• Evaluar un segundo uso de elementos asociados a la infraestructura existente 

• Demoler la infraestructura de las instalaciones principales y auxiliares 

• Retiro de todos los escombros, repuestos, mangueras, cañerías, etc.  

 

2.8.3 Estabilidad física 

Se deberán describir los métodos o medidas propuestas para el cierre y clausura de las instalaciones, así 

como las medidas para lograr la estabilidad física de las instalaciones mineras, con planos, diseños, 
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volúmenes, etc. También se deberá incluir los métodos de análisis de estabilidad, ensayos y caracterización 

de los materiales empleados. Estas son algunas de las actividades que se podrían incluir teniendo en cuenta 

las particularidades de cada proyecto y la mismas pretenden ser meramente enunciativas): 

Operaciones Subterráneas: 

• Cerrar accesos a las excavaciones subterráneas 

• Rellenar total o parcialmente las excavaciones subterráneas 

• Mejora la estabilidad de las excavaciones subterráneas en aquellos sitios superficiales que puedan 

ser utilizados con otros fines 

• Instalar señalización de advertencia en las zonas de posible subsidencia 

Operaciones en Superficie: 

• Evaluar riesgo de falla y posibles subsidencias 

• Construir canales perimetrales en torno a los taludes 

• Reforzar los taludes 

• Disminuir el ángulo de inclinación de los taludes  

• Cerrar accesos a los taludes si es necesario por las condiciones o la actividad sísmica, y señalizar 

dichos cerramientos 

Instalaciones de procesamiento: 

• Perfilar y nivelar la superficie donde estaba la infraestructura 

• Adecuar la topografía del área de manera acorde con el uso del suelo postcierre 

• Revegetar de acuerdo con los parámetros de la autoridad ambiental y según el uso del suelo 

postcierre 

Instalaciones para el manejo de residuos: 

• Evaluar la estabilidad de la infraestructura remanente frente a eventos sísmicos, especialmente en 

los depósitos de relaves y aplicar las medidas correspondientes 

• Evaluar los riesgos de la infraestructura remanente frente a crecidas o inundaciones, especialmente 

en los depósitos de relaves y aplicar las medidas correspondientes (obras para encausar y descargar, 

entre otras) 

• Facilitar un mecanismos de evaporación de las aguas de la relavera 

• Disminuir la humedad residual de los relaves 

• Construir canales perimetrales en torno a las presas de relaves 

• Habilitar un vertedero de emergencia 

• Construir muros de contención para las presas de relaves 

• Recubrir las presas de relaves con estéril, suelo y materia orgánica, y reforestar (previo informe 

que asegure una condición pasiva permanente) de acuerdo con los parámetros de la autoridad 

ambiental y según el uso del suelo postcierre 

• Disminuir ángulos de taludes de los botaderos, pilas o depósitos de estéril o relaves filtrados 

• Construir la infraestructura en forma de terrazas o plataformas 
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• Recubrir los botaderos con suelo y materia orgánica y reforestar de acuerdo con los parámetros de 

la autoridad ambiental y según el uso del suelo postcierre 

• Mantener las obras de desvíos de cauces que se hayan realizado 

• Si es necesario recuperar el cauce original, recubrir los botaderos con material aislante y material 

grueso. Adicionalmente modificar la topografía del botadero, de manera que permita al cauce pasar 

por encima de los residuos, sin entrar en contacto con ellos 

• Construir gaviones entre la presa o depósito de relaves y la fuente hídrica (en caso de que sea muy 

cercana) 

• Reforestar y revegetar la superficie entre el depósito de relaves y las fuentes hídricas (en caso de 

que sea cercana), de acuerdo con los parámetros de la autoridad ambiental y según el uso del suelo 

postcierre 

• Confinar e impermeabilizar los residuos 

• Verificar que la velocidad de escorrentía sobre botaderos no genere algún nivel de arrastre 

• Cerrar accesos a las obras remanentes si es necesario por las condiciones o la actividad sísmica, y 

señalizar dichos cerramientos. 

Instalaciones para el manejo de aguas: 

• Perfilar y nivelar la superficie donde estaba la infraestructura 

• Evaluar la estabilidad de la infraestructura remanente frente a eventos sísmicos, especialmente en 

los tanques o presas y aplicar las medidas correspondientes 

• Disminuir ángulos de taludes de las presas 

• Adecuar la topografía del área de manera acorde con el uso del suelo postcierre 

• Revegetar de acuerdo con los parámetros de la autoridad ambiental y según el uso del suelo 

postcierre 

Áreas para el material de préstamo  

• Estabilizar taludes  

• Realizar obras para el manejo del drenaje superficial 

• Reforestar y revegetar de acuerdo con los parámetros de la autoridad ambiental y según el uso del 

suelo postcierre 

Vías y caminos: 

• Identificar, evaluar y justificar cuales permanecerán operativos ya sea para control de la etapa de 

cierre, estudios generales o público en general.  

• Identificar la autoridad competente para administrar y mantener estos accesos, en caso de ser 

cedidos para uso público. 

• Restringir las vías y caminos a las áreas que representen riesgos, y señalizarlas.  

• Reperfilar los caminos 

• Descompactar los caminos que no serán entregados a uso público 

• Eliminar los caminos que no serán entregados a uso público 
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• Revegetar los caminos de acuerdo con los parámetros de la autoridad ambiental y según el uso del 

suelo postcierre 

Talleres y bodegas  

• Perfilar y nivelar la superficie donde estaba la infraestructura 

• Adecuar la topografía del área de manera acorde con el uso del suelo postcierre 

• Revegetar con especies nativas, en caso de que sea posible, o con especies aprovechables de 

acuerdo con los parámetros de la autoridad ambiental y según el uso del suelo postcierre 

Oficinas, casinos, entre otros:  

• Perfilar y nivelar la superficie donde estaba la infraestructura 

• Adecuar la topografía del área de manera acorde con el uso del suelo postcierre 

• Revegetar con especies nativas, en caso de que sea posible, o con especies aprovechables de 

acuerdo con los parámetros de la autoridad ambiental y según el uso del suelo postcierre 

 

2.8.4 Estabilidad química 

Se deberán presentar los volúmenes y tonelajes estimados de los diferentes residuos generados durante la 

vida de la mina y la estrategia de disposición, describir los métodos o medidas propuestas para lograr la 

estabilidad geoquímica de las instalaciones mineras (procesos de lavados, neutralización, etc), con planos, 

diseños, volúmenes, etc.  

También se deberá incluir los resultados de pruebas cinéticas de lixiviación en materiales en los que se 

espere generación de Drenaje Ácido de Mina (DAM). En el caso de que se pueda generar DAM deberán 

describir las actividades para tratar este drenaje o cualquier otro lixiviado (métodos, materiales, equipos, 

estructuras y diseño de procesos e instalaciones de tratamiento y manejo de lodos y residuos), la calidad del 

agua antes y después del tratamiento, y los residuos generados. Estas son algunas de las actividades que se 

podrían incluir teniendo en cuenta las particularidades de cada proyecto y la mismas pretenden ser 

meramente enunciativas): 

Operaciones Subterráneas: 

• Caracterizar geoquímicamente los minerales de interés y la roca de caja 

• Medir el nivel de precipitaciones 

• Evaluar la probabilidad de que los materiales expuestos generen DAM 

• Identificar los cuerpos de agua superficiales o subterráneos cercanos a la infraestructura 

remanente. 

• Construir canales de desvío de aguas lluvias para que no ingresen a las excavaciones subterráneas 

• Aplicar mineral neutralizante (CaCO3, entre otros). 

• Sellar de manera impermeable los accesos a galerías subterráneas para evitar el ingreso de agua 

• Inundar de forma permanente todas las galerías  
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• Implementar un programa de monitoreo de aguas subterráneas y en caso de que se encuentren 

drenajes ácidos, aplicar tratamiento y neutralizar de acuerdo con la recomendaciones realizadas 

por la autoridad ambiental competente 

Operaciones en Superficie: 

• Caracterizar geoquímicamente los minerales de interés y la roca de caja 

• Medir el nivel de precipitaciones 

• Evaluar la probabilidad de que los materiales expuestos generen DAM 

• Identificar los cuerpos de agua superficiales o subterráneos cercanos a la infraestructura 

remanente. 

• Construir canales perimetrales en torno a los taludes. 

• Aplicar mineral neutralizante (CaCO3, entre otros). 

• Implementar un programa de monitoreo de aguas subterráneas y en caso de que se encuentren 

drenajes ácidos, aplicar tratamiento y neutralizar. 

• Deprimir o desviar el nivel freático 

Instalaciones de procesamiento: 

• Evaluar la extensión y volumen de suelos contaminados y efectos de un potencial arrastre a fuentes 

de agua o infiltraciones, si se encuentran riesgos implementar medidas correspondientes 

• Descontaminar el suelo que ocupa el área de talleres mecánicos o bodegas de almacenamiento de 

químicos  

• Descontaminar y sellar o retirar tuberías y/o ductos de material, reactivos y soluciones, entre otros 

Instalaciones para el manejo de residuos: 

• Evaluar la probabilidad de que los materiales depositados generen DAM 

• Facilitar un mecanismos de evaporación de las aguas de la relavera 

• Disminuir la humedad residual de los relaves 

• Construir canales perimetrales en torno a las presas de relaves y realizar mantenimientos 

periódicos 

• Implementar un programa de monitoreo de aguas subterráneas y en caso de que se encuentren 

drenajes ácidos, aplicar tratamiento y neutralizar 

• Detoxificar o lavar los relaves ácidos o contaminados previo a la disposición final.  

• Mezclar o cubrir los relaves contaminados o con potencial de generación DAM, con materiales 

que tengan capacidad de neutralización previo a la disposición final.  

• Dejar operativo un sistema de captación de drenajes, evaporación, evapotranspiración e 

infiltración.  

Talleres y bodegas  

• Evaluar la extensión y volumen de suelos contaminados y efectos de un potencial arrastre a fuentes 

de agua o infiltraciones, si se encuentran riesgos implementar medidas correspondientes 
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• Descontaminar el suelo que ocupa el área de talleres mecánicos o bodegas de almacenamiento de 

químicos  

 

2.8.5  Instalaciones remanentes  

La instalaciones remanentes son aquellas que por sus características permanecerán en el área del proyecto 

luego del cierre definitivo de la operación (SERNAGEOMIN, 2020). Se debe presentar la siguiente 

información: 

• Plano general del proyecto, en coordenadas CTM-12, donde se muestre la distribución final (o 

proyecciones finales) de cada uno de los componentes cuando el plan de estabilización física se 

haya implementado (escala 1:2500) 

• Descripción detallada de la infraestructura remanente: áreas, volúmenes, densidades diseños de 

ingeniería (optimizaciones cuando aplique), índices de aspectos específicos, funcionalidad en la 

operación minera, materialidad de los componentes de construcción y su cubicación, y demás 

información relevante  

 

2.8.6  Bienes objeto de reversión a favor de la autoridad minera 

Se debe presentar un inventario y descripción de los bienes que serán revertidos a la autoridad minera una 

vez finalice la operación de la mina, especificando: nombre, cantidad, nombre del fabricante, dimensiones, 

capacidades, vida útil del equipo, y tiempo de uso. 

2.8.7 Cuadro resumen  

Presentar un cuadro resumen relacionando las actividades de cierre, que se espera con su aplicación y su 

respectivo indicador de cumplimiento. 

 

2.9 Criterios de cumplimiento  

Estos criterios son indicadores cuantitativos del cumplimiento de las actividades de cierre y estarán 

asociados a la devolución de la garantía financiera y el recibimiento del área por parte de las autoridades 

mineras y ambientales.  Estos indicadores pueden estar asociados a cantidad de material tratado, o área 

restaurada o calidad del recurso según los parámetros de cumplimiento de la autoridad ambiental.  

 

2.10 Cronograma  

Se debe presentar un estimado de la duración de las actividades relacionadas en las secciones anteriores, 

incluyendo: 

• la fecha estimada en que se dará aviso a las autoridades mineras y ambientales correspondientes 

del inicio de la etapa de cierre del proyecto. 

• La fecha de inicio y fin de las actividades de cierre propuestas en el ítem anterior 
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• La fecha de devolución del área de cada instalación a la autoridad  

• Los costos anuales de dichas actividades relacionadas. 

 

2.11 Plan de Mantenimiento y monitoreo postcierre 

Este plan debe incluir la definición de los elementos del medio ambiente que serán objeto de medición y 

control, los parámetros que serán utilizados para caracterizar el estado y evolución de dichos elementos, la 

identificación de puntos de medición y control, los métodos y procedimientos empleados en la obtención 

de resultados, frecuencia de mediciones, tiempo de ejecución del seguimiento, si se requieren obras para 

estos planes y cualquier aspecto que el titular considere relevante para la etapa de postcierre. 

2.11.1 Actividades de monitoreo postcierre 

Se debe describir de manera detalladas las actividades de monitoreo y control a los aspectos que 

corresponda: zonas de erosión, estabilidad de taludes, re-vegetalización, señalización, control de accesos, 

infraestructura, entre otros, relacionados con las instalaciones mineras. También se deben incluir medidas 

para monitorear los aspectos: hídricos, suelos, atmosféricos y ecológicos según las regulaciones, parámetros 

y recomendaciones emitidas por la autoridad ambiental competente y deberán tener en cuenta el uso del 

suelo postcierre previamente definido.  

Algunas actividades de monitoreo que se pueden implementar son: 

• Inspeccionar el área superficial de las operaciones subterráneas para identificar señales de 

inestabilidad en la superficie  

• Inspeccionar los cerramientos, sellos o barreras de accesos a las bocaminas o aberturas a superficie 

• Instalar instrumentos para monitorear la inestabilidad de los pilares de seguridad (Crown pillar) 

• Inspeccionar los taludes de los tajos abiertos 

• Instalar instrumentos para monitorear la inestabilidad de los taludes  

• Inspeccionar los cerramientos, cercas, barreras de accesos que se hayan instalado 

• Inspeccionar la superficie de las pilas, presas y botaderos para detectar la presencia de grietas o 

fallas 

• Inspeccionar las pilas, presas y botaderos, especialmente después de eventos extremos (terremotos, 

lluvias torrenciales, entre otros) 

• Instalar instrumentos para monitorear la inestabilidad de las presas o depósitos de relaves, pilas y 

botaderos 

• Inspeccionar las coberturas usadas para prevenir la generación de drenaje ácido 

de mina 

• Describir los programas de monitoreo para evaluar la eficacia del tratamiento para la generación 

de DAM o lixiviados, incluyendo ubicación, equipos o instrumentos, parámetros y frecuencia de 

medición 

• Identificar los reservorios de agua que podrían resultar contaminados y describir las actividades 

de mitigación, recolección y tratamiento que se requerirán 

• Verificar la operación del sistema de colección, transporte y procesamiento de drenajes 

• Verificar la operación del sistema de colección, transporte y procesamiento de aguas 
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• Describir los programas de monitoreo para evaluar la calidad del agua superficial y subterránea 

considerando los parámetros y recomendaciones de la autoridad ambiental competente 

Es importante mencionar que las medidas de monitoreo y control postcierre, deben estar alineadas con las 

regulaciones, parámetros y recomendaciones emitidas por la autoridad ambiental competente y deberán 

tener en cuenta el uso del suelo postcierre previamente definido.  

2.11.2 Actividades de mantenimiento post cierre 

Se debe describir de manera detalladas las actividades de mantenimiento y medidas de control a los aspectos 

que corresponda: zonas de erosión, estabilidad de taludes, re-vegetalización, señalización, control de 

accesos, infraestructura, entre otros, relacionados con las instalaciones mineras. También se deben incluir 

medidas para el mantenimiento de los aspectos: hídricos, suelos, atmosféricos y ecológicos según las 

regulaciones, parámetros y recomendaciones emitidas por la autoridad ambiental competente y deberán 

tener en cuenta el uso del suelo postcierre previamente definido.  

Algunas actividades de mantenimiento que se pueden implementar son: 

• Reemplazar cercos o barrera para evitar el acceso a las áreas de riesgo 

• Implementar medidas para garantizar la estabilidad de taludes 

• Implementar medidas para garantizas la estabilidad de las coberturas de revegetación 

• Inspeccionar y limpiar los canales perimetrales, de desvío, entre otros  

• Recolectar y tratar los drenajes ácidos o contaminados de las instalaciones remanentes 

• Especificar promedios y valores esperados de los drenajes y el valor de rendimiento del sistema 

de tratamiento 

• Indicar el promedio y los valores esperados de escorrentías y el valor máximo del rendimiento del 

sistema de tratamiento 

• Indicar el porcentaje esperado de lodos que generará el sistema de tratamiento de agua y/o 

lixiviados y su disposición  

• Realizar mantenimiento de equipos y sistemas eléctricos, mecánicos o de neumáticos usados en la 

etapa de postcierre 

• Realizar mantenimiento de canales de derivación, barreras ribereñas, estructuras de control de 

erosión y otras instalaciones de manejo de agua requeridas para garantizar la estabilidad física 

postcierre. 

• Definir las medidas de control que se tomaran en casos de daños causados por eventos extremos 

en las instalaciones remanentes (sismos, lluvias torrenciales, inundaciones, entre otros) 

• Elaborar y actualizar planes de emergencia y contingencia para los casos de fallas de energía, flujos 

altos o bajos de aguas residuales, fallas de botaderos, abastecimiento de reactivos químicos, etc. 

• Revisar los manuales de instrucciones para la operación, monitoreo y mantenimiento 

de las instalaciones y del sistema de tratamiento, y para garantizar su precisión e 

integridad 

• Garantizar la capacidad y conocimiento del operador sobre la operación, 

mantenimiento y monitoreo de las instalaciones y sistema de tratamiento 
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Es importante mencionar que las medidas de mantenimiento postcierre, deben estar alineadas con las 

regulaciones, parámetros y recomendaciones emitidas por la autoridad ambiental competente y deberán 

tener en cuenta el uso del suelo postcierre previamente definido. 

2.11.3 Criterios de cumplimiento de actividades postcierre 

 Estos criterios son indicadores cuantitativos del cumplimiento de las actividades de monitoreo postcierre y 

estarán asociados a la devolución de la garantía financiera y el recibimiento del área por parte de las 

autoridades mineras y ambientales.  Estos indicadores pueden estar asociados a cantidad de material tratado, 

o área restaurada o calidad del recurso según los parámetros de cumplimiento de la autoridad ambiental.  

2.11.4 Cuadro resumen de actividades postcierre 

Presentar un cuadro resumen relacionando las actividades de postcierre, que se espera con su aplicación y 

su respectivo indicador de cumplimiento. 

2.11.5 Cronograma actividades postcierre 

Se debe presentar un estimado de la duración de las actividades relacionadas en las secciones anteriores, 

incluyendo: 

• La fecha de inicio y fin de las actividades postcierre propuestas en el ítem anterior 

• Las fechas estimadas para la realización de los monitoreos y los mantenimientos propuestos en el 

ítem anterior 

• Los costos anuales de dichas actividades relacionadas. 

 

2.12 Costos de cierre y postcierre 

En este ítem se deben relacionar todas las inversiones, costos y gastos asociados a la ejecución del plan de 

cierre y postcierre, asumiendo que las actividades las ejecutará un tercero, es decir, se deberán costear las 

actividades como si una empresa contratista fuera a realizar las actividades de cierre y postcierre.  

Adicionalmente, se debe emplear el escenario más conservador, suministrar la información de soporte con 

la cual se sustenten los costos relacionados y tener presente que cada operación minera es única por lo tanto 

los costos de cierre serán diferentes para cada operación.  

2.12.1 Variables económicas  

Se deben relacionar las tasas de interés, tasas de cambio, la inflación y demás información empleada para 

las proyecciones económicas para la cuantificación de los costos y el monto de la garantía liquida. 

2.12.2 Costos de cierre 

En la sección 2.6 se relacionaron todas las instalaciones del proyecto minero que deben ser cerradas, y la 

cubicación de materiales por cada instalación, y en la sección  2.8 se relacionan todas las actividades para 

realizar estos cierres, teniendo en cuenta esta información se procede a realizar el cálculo de los costos 

(Banco Mundial, 2023). 
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Es importante mencionar que se debe anexar el archivo con las hojas de cálculo que soporten la información 

presentada en el documento. 

 

2.12.2.1 Factores de corrección  

Son índices que deben ser aplicados en la cuantificación de costos totales y dependiendo de la características 

incrementan el valor total del costo. Los valores de corrección propuestos son (Banco Mundial, 2023): 

Altura geográfica 

• Proyecto minero < 3000 msnm, factor de corrección 1,00 

• Proyecto minero entre 3000 y 4000 msnm, factor de corrección 1,15 

• Proyecto minero > 4000 msnm, factor de corrección 1,25 

Zona geográfica 

• Si las condiciones comerciales de las comunidades cercanas al proyecto son favorables, el factor 

de corrección es menor a 1,0 

• Si las condiciones comerciales de las comunidades cercanas al proyecto no son favorables, el factor 

de corrección es mayor a 1,0 

Centros proveedores 

• Si el centro proveedor cuenta con los servicios y proveedores suficientes para ejecutar el plan de 

cierre y está cerca, el factor de corrección es 1,0 

• Si el centro proveedor cuenta con los servicios y proveedores suficientes para ejecutar el plan de 

cierre y está lejos, el factor de corrección es >1,0 

2.12.2.2 Costos directos 

• Se debe presentar una hoja de cálculo que contenga: 

o Listado de instalaciones (se recomienda asignar un código) 

o Clasificar si es remanente o no remanente 

o Relacionar la medida de cierre  

o Cubicar la medida 

o Asignar un precio unitario (en UVR) 

o Costo directo (cantidad * precio unitario en UVR) 

o Subtotal de costos directos 

o Aplicación de factores 

o Total de costos directos 

• Se debe presentar el soporte de la asignación de los precios unitarios (cotizaciones) 

• La asignación del precio unitario debe considerar todos los costos en los que incurriría un tercero: 

mano de obra a costo total, transporte, alimentación, dotaciones, fletes, arriendos, combustible, 

materiales e insumos, gastos, entre otros 

2.12.2.3 Indirectos 
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Para la cuantificación de los costos indirectos se tendrá en cuenta un porcentaje del costo directo total del 

cierre de la siguiente manera (CEPAL, 2020): 

• Ingeniería básica y detalles:  7% 

• Adquisiciones: 3% 

• Administración de la construcción: 7% 

• Costos del dueño:7% 

2.12.2.4 Totales de cierre 

Se debe presentar una tabla resumen con la estructura de costos de la siguiente manera (CEPAL, 2020):  

Tabla 10. Estructura de costos totales del cierre 

ítem Valor 

Costo directo de cierre  

Costo indirecto y administración  

Imprevistos (ver sección 2.12.4)  

Monto neto del cierre  

Impuestos (ver sección 2.12.5)  

Monto total del cierre  

 

2.12.3  Costos de postcierre 

Los costos para el postcierre se calculan considerando el tiempo como un factor, dado que hay unas medidas 

de monitoreo y mantenimiento que tienen una duración finita y otras a perpetuidad. 

2.12.3.1 Costo directo para periodos finitos 

Se deben identificar la cantidad de puntos de monitoreo o mantenimiento, la cantidad de veces al año que 

se realizaran y el precio unitario de las mediciones o medidas que se tomen (valores futuros), la 

multiplicación de estos valores nos dará el costo directo anual de cada actividad.  

Posteriormente, se debe aplicar la siguiente fórmula para traer cada anualidad a valor presente (Banco 

Mundial, 2023): 

𝑉𝑃 =  ∑
𝐴𝑖

(1 + 𝑟 )𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Donde:  

VP = Valor presente de la anualidad 

n= años  

A= anualidad 

i= periodo actual 
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r= tasa de descuento a 10 años obtenida de la curva SWAP cero cupón IBR (Indicador Bancario de 

Referencia) u otra tasa liquida de mercado aprobada por la ANM para el mismo plazo. 

 

2.12.3.2 Costo directo a perpetuidad 

En el caso de actividades de monitoreo o mantenimiento perpetuo el valor de la anualidad y del valor 

presente, se calcula con las siguientes fórmulas (Banco Mundial, 2023): 

𝐴 =  
𝐶𝐴 ∗ 𝑟

(1 + 𝑟)𝑦 − 1
 

 

𝑉𝑃𝑃 =  
𝐴

𝑟
 

Donde:  

A= anualidad 

CA= Costo anual de la medida (en UVR) 

r= tasa de descuento a 10 años obtenida de la curva SWAP cero cupón IBR (Indicador Bancario de 

Referencia). 

Y= frecuencia de ejecución de la medida 

VPP = Valor presente a perpetuidad 

2.12.3.3 Monitoreo  

Para la cuantificación de los costos directos se deben presentar hojas de cálculo que contengan la siguiente 

información (Banco Mundial, 2023) 

• Costos de seguimiento y control por medida: 

o Relacionar la actividad de monitoreo y control previamente definida 

o Relacionar la cantidad de puntos de monitoreo y control previamente definidos 

o Relacionar la periodicidad, es decir la cantidad de veces en el año que se debe realizar cada 

actividad 

o Asignar un precio unitario 

o Costo directo (cantidad * periodicidad *precio unitario) 

o Subtotal de costos directos por año  

 

• Obtención de las anualidades por medida: 

o Relacionar la actividad de monitoreo y control previamente definida 

o Relacionar la duración en años de la actividad (durante X cantidad de años) y/o la periodicidad 

cada Y años por Z cantidad de años) 

o Relacionar el costo para cada años 
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o Anualizar cada periodo con la formula presentada en el ítem 2.12.3 

o Traer a Valor presente cada anualidad con la formula presentada en el ítem 2.12.3 

o Calcular el costo total del seguimiento y control 

Tabla 11. Guía para obtención de las anualidades y costo directo total 

Medidas 

de 

monitoreo 

y control 

Frecuencia 

anual 
Año 1 Año 2 Año 3 Año N 

Medida A Durante X 

años 

CSCA114 CSCA2 CSCT15  

Medida B Cada 2 años 

por Z años 

 CSCB1  CSCB2 

… … … … … … 

Anualidad A1 A2 A3 An 

Valor Presente Anualidad VPA1 VPA2 VPA3 VPAn 

Costo Directo de Monitoreo y 

Control 
(VPA1+ VPA2+….VPAn) 

Tomado de (Banco Mundial, 2023) 

 

Es importante recordar que el cálculo de la anualidad dependerá si es un costo directo para un periodo finito 

o a perpetuidad. 

2.12.3.4 Mantenimiento  

Para la cuantificación de los costos directos de las actividades de mantenimiento se sigue el mismo proceso 

que para las actividades de monitoreo y control relacionadas en el ítem anterior. 

 

2.12.3.5 Totales de postcierre 

Se debe presentar una tabla resumen con la estructura de costos de la siguiente manera (CEPAL, 2020):  

Tabla 12. Estructura de costos totales del postcierre 

ítem Valor 

Costo directo de monitoreo y 

control 

 

Costo directo de mantenimiento  

Costo indirecto y administración  

Imprevistos (ver sección 2.12.4)  

Monto neto del postcierre  

Impuestos (ver sección 2.12.5)  

 
14 Costo Seguimiento y Control- Medida A -Año 1  
15 Costo Seguimiento y Control - 
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Monto total del postcierre  

2.12.4  Imprevistos 

Los imprevistos o contingencias esta ligados al nivel de error en la ingeniería del proyecto y debe 

contabilizarse en la sumatoria total de costos. Entre mayor detalle de la información se tenga, menor deberá 

ser el porcentaje de imprevistos. Por lo anterior, los porcentajes que se deberán tener en cuenta según el 

detalle de ingeniería es (Banco Mundial, 2023): 

• Ingeniería conceptual:  para proyectos con reservas de más de 15 años, un porcentaje de 

contingencia de 25-30% de los costos directos totales de cierre y post cierre 

• Ingeniería básica:  para proyectos con reservas entre 5 y 15 años, un porcentaje de contingencia 

de 15-20%, con reservas mayores a 15 años, un porcentaje de contingencia de 20-25% de los costos 

directos totales de cierre y post cierre 

• Ingeniería de detalle: para proyectos con reservas menor a 5 años, un porcentaje de contingencia 

de 5-10%, entre 5 y 15 años, un porcentaje de contingencia de 10-15%, con reservas mayores a 15 

años, un porcentaje de contingencia de 15-20% de los costos directos totales de cierre y post cierre 

 

2.12.5 Impuestos 

Se deben relacionar los valores de impuestos aplicables a los costos de cierre, bajo la consideración de la 

tercerización, los cuales deben estar acordes a la ley vigente. El valor deberá ser actualizado cada vez que 

se actualice el plan de cierre. 

 

2.12.6 Costos Totales 

Se deben presentar la sumatoria de los valores cuantificados en los ítems anteriores de la siguiente manera:  

ítem Valor 

Costo directo de cierre  

Costo directo de monitoreo y control  

Costo directo de mantenimiento  

Costo indirecto y administración   

Imprevistos   

Monto neto del Cierre Total  

Impuestos   

Monto total del Cierre Total  

 

2.13 Garantía financiera 

Ver Anexo 12. Garantía Financiera Plan de Cierre Minero. 
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2.14 Planes de Cierre Alternativos 

2.14.1 Plan de cierre progresivo  

Realizar actividades de cierre durante la operación de la mina, es la oportunidad de probar y demostrar la 

efectividad de las actividades de cierre y los criterios de cumplimiento, permite construir confianza con las 

comunidades y las diferentes autoridades. Adicionalmente permite una recuperación rápida del terreno y 

controlar la futura degradación ambiental (por ejemplo, generación de drenaje ácido, erosión, etc.). Por otro 

lado, beneficia al titular reduciendo los costos de las actividades del cierre final debido a la disponibilidad 

de personal y equipos en el sitio, generando experiencia para la etapa de cierre final y mejorando la imagen 

pública del titular. 

En caso de que el titular decida implementar el cierre progresivo, deberá documentar el avance de las 

actividades de cierre, monitoreo y mantenimiento que ejecute, los cuales deben ser presentados de manera 

semestral a las autoridades mineras y ambientales competentes. 

Dichos informes deberán contener la siguiente información: 

• Resumen ejecutivo 

• Introducción 

• Descripción de las actividades de cierre progresivo realizadas con su respectivo cronograma de 

ejecución 

• Descripción de los resultados obtenidos con la ejecución de las actividades de cierre: áreas 

rehabilitadas, criterios de cumplimiento 

• Descripción de las actividades de monitoreo y mantenimiento realizadas con su respectivo 

cronograma de ejecución 

• Comparación de las actividades programadas y las ejecutadas tanto para cierre como para 

postcierre 

• Plan de trabajo de las actividades de cierre y postcierre que se realizaran en los siguientes seis (6) 

meses (actividades y cronograma) 

• Resumen de costos de implementación del cierre progresivo en los que se ha incurrido.  

• Plan de acciones de mejora si fuera necesario por incumplimiento del cronograma o de criterios 

de cumplimiento 

 

2.14.2 Plan de cierre temporal  

Varios factores pueden llevar al cierre temporal del proyecto minero, si se pueden identificar y proyectar 

estos factores para estimar cuando podría ocurrir y por cuanto tiempo podría ser, se podría estimar el impacto 

que este cierre tendría sobre el cierre total, que actividades se pueden realizar y cuánto puede costar mientras 

se retoma la operación. 

En caso de que el titular deba ejecutar un cierre temporal, deberá documentar el avance de las actividades 

de monitoreo y mantenimiento que ejecute, los cuales deben ser presentados de manera semestral a las 

autoridades mineras y ambientales competentes. 

Dichos informes deberán contener la siguiente información: 
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• Resumen ejecutivo 

• Introducción 

• Descripción de las actividades de monitoreo y mantenimiento de las instalaciones realizadas con 

su respectivo cronograma de ejecución y criterios de cumplimiento 

• Descripción de los resultados obtenidos con la ejecución de las actividades de monitoreo y 

mantenimiento 

• Comparación de las actividades programadas y las ejecutadas  

• Plan de trabajo de las actividades monitoreo y mantenimiento que se realizaran en los siguientes 

seis (6) meses (actividades y cronograma) 

• Resumen de costos de implementación del cierre temporal en los que se ha incurrido.  

• Plan de acciones de mejora si fuera necesario por incumplimiento del cronograma o de criterios 

de cumplimiento 

• Fecha estimada de retorno a la operación 

 

2.14.3 Plan de cierre anticipado 

Al igual que en el cierre temporal, son varios los factores internos o externos que pueden llevar el proyecto 

minero a un cierre anticipado; si se pueden identificar y proyectar estos factores para estimar cuando podría 

ocurrir, se podría definir que actividades adicionales habría que realizar para el cierre definitivo, si las 

autoridades así lo consideran y cuanto más puede costar el plan de cierre. 

En este caso, el titular minero deberá notificar a las autoridades que realizará un cierre anticipado de las 

labores, y deberá presentar un plan detallado de actividades de monitoreo y mantenimiento, mientras las 

autoridades deciden si se inicia el plan de cierre anticipado o se adjudica el título minero a otro contratista. 

Si las autoridades consideran que se debe cerrar el proyecto, el titular deberá actualizar el Plan de Cierre 

final con las condiciones actuales.  

 

2.15 Participación ciudadana y difusión  

Se debe presentar de manera detalla un programa de participación y difusión a la comunidad del área de 

influencia del proyecto (directa e indirecta) que incluya: 

• Objetivos del plan de participación y difusión 

• Plan de implementación de acuerdo con la clasificación y priorización de los grupos de interés 

• Cronograma del plan de implementación  

• Resultados y evidencias de la implementación  

 

2.16 Anexos 

Se debe incluir la bibliografía, informes de laboratorio, estudios específicos con la identificación de los 

ingenieros o firmas consultoras responsables, cálculos matemáticos, mapas, planos, y demás información 

técnica relevante que sea de respaldo para la construcción del Plan de Cierre 
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Anexo 12. Garantía Financiera Plan de Cierre Minero. 

 

Como respaldo al cumplimento de las actividades previstas en el plan de cierre minero, el contratista deberá 

constituir una garantía financiera; que permita cubrir la totalidad de los costos asociados a las actividades 

definidas en dicho plan. El monto de la garantía financiera deberá establecerse en pesos colombianos. 

El proceso de pago de las cuotas para la constitución de la garantía financiera se desarrolla con base en la 

metodología realizada por el Banco Mundial en el documento “Guía de presentación y evaluación de costos 

de cierre de minas y sus garantías financieras” de junio de 2023. 

La constitución de la garantía financiera se realizará en pagos de cuotas anuales y el monto de cada cuota 

dependerá del número de años del proyecto definido por el contratista y aprobado por la ANM. Para un 

proyecto minero con una vida útil superior o igual a 20 años, la garantía financiera deberá estar constituida 

en su totalidad al año 15 de la etapa de explotación. 

 

1. Definiciones: 

Plazo de constitución límite de la garantía: año límite en el cual la garantía debe constituirse en un 

100%.  

Tasa de descuento: es la tasa de descuento anual. Debido a que los proyectos son de largo plazo se 

utiliza la tasa de descuento a 10 años obtenida de la curva SWAP cero cupón IBR (Indicador Bancario 

de Referencia), u otra tasa liquida de mercado aprobada por la ANM para el mismo plazo. 

Unidades UVR: unidad certificada por el Banco de la República que refleja el poder adquisitivo con 

base en la variación del índice de precios al consumidor (IPC) durante el mes calendario 

inmediatamente anterior al mes del inicio del período de cálculo 

 

2. Metodología 

Para determinar el valor total de la garanta financiera que ampara el plan de cierre de mina, el contratista 

deberá calcular los costos de las actividades de cierre y expresarlos en unidades de UVR, con el fin que 

estos costos reflejen el poder adquisitivo con base en la variación del índice de precios al consumidor (IPC).   

Una vez determinados los costos en unidades de UVR se debe calcular el valor presente de cada uno de 

estos, a través de la siguiente formula: 

𝑉𝑃𝑥,𝑖 =
𝑉𝐹𝑥 

(1 + 𝑟)(𝑁−𝑖)
 

 

Donde: 

i: año del proyecto 
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N: plazo de constitución límite de la garantía 

r: tasa de descuento a 10 años obtenida de la curva SWAP cero cupón IBR (Indicador Bancario 

de Referencia).  

VF: valor futuro del costo de la actividad de cierre x. 

VP: valor presente para el costo de la actividad  

x: actividad de cierre expresada en unidades UVR 

Por lo tanto, la anterior la expresión anterior se puede reexpresar de la siguiente forma: 

 

𝑉𝑃𝑥,𝑖 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑥 

(1 + 𝑟)(𝑁−𝑖)
 

 

Una vez se calcula el valor presenta de los costos de una actividad especifica (x) para un año determinado 

del proyecto minero (i), se realiza la sumatoria de los valores presentes de todas las actividades para el año 

en referencia (i). 

𝑉𝑃𝑇𝑖 = ∑ 𝑉𝑃𝑇𝑥,𝑖

𝑛

𝑥=1

 

 

Donde: 

i: año del proyecto 

n: número total de las actividades  

VPT: valor presente total año n 

x: actividad de cierre expresada en unidades UVR 

El cálculo de la cuota anual a pagar para la constitución de la garantía financiera se realizará de forma 

gradual y dependerá del año en que se encuentra el proyecto, ya que se debe estimar el valor presente total 

de los costos de cierre de cada año. 

El primer pago se realizará en año 2 de la etapa de construcción y montaje, con la constitución de la garantía 

financiera. Este pago deberá ser equivalente al 20% del valor presente total de los costos, estimado para ese 

año (VPT0).  

𝐺1 = 𝑉𝑃𝑇0 ∗ 20% 

Donde: 

G1: primer pago para la constitución de la garantía. 
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VPT0: valor presente total de los costos de cierre en el año de constitución de la garantía. 

El segundo pago se realizará en año 2 de la etapa de explotación. Entre el año 2 y el año 15 de la etapa de 

explotación, el contratista deberá realizar pagos anuales sucesivos.  

El monto de la garantía financiera que deberá estar constituido entre el año 2 y el año 15 estará determinado 

por la siguiente fórmula:   

𝐺𝑖 = 𝑉𝑃𝑇𝑖 ∗ 20% + 𝑉𝑃𝑇𝑖 ∗ 80% ∗
(𝑖 − 1)

(𝑁 − 1)
 

Donde: 

G: Monto anual a pagar de la garantía financiera. 

i: año del proyecto en etapa de explotación 

N: plazo de constitución límite de la garantía 

VPTi: valor presente total de los costos de cierre en el año de pago del proyecto en etapa de 

explotación 

El año 15 de la etapa de explotación será el año límite para la constitución de la garantía financiera, dado 

que en este periodo se alcanzaría a cubrir el 100% del valor presente total de los costos de cierre, valor que 

se mantiene durante el resto del proyecto.   

A manera de ejemplo, un proyecto con 30 años de vida útil tendrá un plazo de constitución total de la 

garantía financiera hasta el año 15. La forma de cálculo de la cuota anual para el pago de la garantía 

financiera se podrá resumir de la siguiente manera:  

Etapa 
Año de la 

Etapa 
No Pago 

% acumulado de la 

garantía establecido 

con el pago 

Fórmula Cuota pago de la Garantía  

(N=15) 

C&M 2 1 20,00% 𝐺1 = 𝑉𝑃𝑇0 ∗ 20% 

Explotación 

2 2 25,71% 𝐺2 = 𝑉𝑃𝑇2 ∗ 20% + 𝑉𝑃𝑇2 ∗ 80% ∗
(2 − 1)

(𝑁 − 1)
 

3 3 31,43% 𝐺3 = 𝑉𝑃𝑇3 ∗ 20% + 𝑉𝑃𝑇3 ∗ 80% ∗
(3 − 1)

(𝑁 − 1)
 

4 4 37,14% 𝐺4 = 𝑉𝑃𝑇4 ∗ 20% + 𝑉𝑃𝑇4 ∗ 80% ∗
(4 − 1)

(𝑁 − 1)
 

5 5 42,86% 𝐺5 = 𝑉𝑃𝑇5 ∗ 20% + 𝑉𝑃𝑇5 ∗ 80% ∗
(5 − 1)

(𝑁 − 1)
 

6 6 48,57% 𝐺6 = 𝑉𝑃𝑇6 ∗ 20% + 𝑉𝑃𝑇6 ∗ 80% ∗
(6 − 1)

(𝑁 − 1)
 

7 7 54,29% 𝐺7 = 𝑉𝑃𝑇7 ∗ 20% + 𝑉𝑃𝑇7 ∗ 80% ∗
(7 − 1)

(𝑁 − 1)
 

8 8 60,00% 𝐺8 = 𝑉𝑃𝑇8 ∗ 20% + 𝑉𝑃𝑇8 ∗ 80% ∗
(8 − 1)

(𝑁 − 1)
 

9 9 65,71% 𝐺9 = 𝑉𝑃𝑇9 ∗ 20% + 𝑉𝑃𝑇9 ∗ 80% ∗
(9 − 1)

(𝑁 − 1)
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Etapa 
Año de la 

Etapa 
No Pago 

% acumulado de la 

garantía establecido 

con el pago 

Fórmula Cuota pago de la Garantía  

(N=15) 

10 10 71,43% 𝐺10 = 𝑉𝑃𝑇10 ∗ 20% + 𝑉𝑃𝑇10 ∗ 80% ∗
(10 − 1)

(𝑁 − 1)
 

11 11 77,14% 𝐺11 = 𝑉𝑃𝑇11 ∗ 20% + 𝑉𝑃𝑇11 ∗ 80% ∗
(11 − 1)

(𝑁 − 1)
 

12 12 82,86% 𝐺12 = 𝑉𝑃𝑇12 ∗ 20% + 𝑉𝑃𝑇12 ∗ 80% ∗
(12 − 1)

(𝑁 − 1)
 

13 13 88,57% 𝐺13 = 𝑉𝑃𝑇13 ∗ 20% + 𝑉𝑃𝑇13 ∗ 80% ∗
(13 − 1)

(𝑁 − 1)
 

14 14 94,29% 𝐺14 = 𝑉𝑃𝑇14 ∗ 20% + 𝑉𝑃𝑇14 ∗ 80% ∗
(14 − 1)

(𝑁 − 1)
 

15 15 100% 𝐺15 = 𝑉𝑃𝑇15 ∗ 20% + 𝑉𝑃𝑇15 ∗ 80% ∗
(15 − 1)

(𝑁 − 1)
 

16   100% 
𝐺16 = 𝑉𝑇𝑃16 
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